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Aviso de Contratacao Direta n® 90005/2026

Justica Federal de Primeiro Grau — Se¢ado Judiciaria do ES
AVISO DE CONTRATAGCAO DIRETA N°90005/2026

(Processo SEI n. 0001537-78.2026.4.02.8002)

Torna-se publico que a Justica Federal de Primeiro Grau — Segéo Judiciaria do Espirito
Santo, por meio da Segdo de Compras, realizara contratagao direta, por dispensa de licitagao,
com critério de julgamento de menor preco, na hipétese do art. 75, inciso Il, da Lei n® 14.133, de
1° de abril de 2021, do art. 27, inciso | e paragrafo Unico, incisos | e Il, da Ordem de Servigo
n® JFES-ODF-2023/00002, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 67, de 2021 e demais normas
aplicaveis.

Critério de Julgamento: menor pre¢o

1. OBJETO DA CONTRATAGAO:

1.1 Contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalagdo de grades
de aluminio e de rufo de platibanda em ag¢o, conforme projeto, no prédio que abriga
o Férum Federal de Cachoeiro de Itapemirim.

1.2 O critério de julgamento adotado sera o menor preco, observadas as exigéncias contidas
neste Aviso de Contratacdo Direta e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3 Em caso de discordancia existente entre as especificagdes deste objeto descritas no
sistema Compras.GOV e as especificacbes constantes deste Aviso, prevalecerdo as
ultimas.

2. PARTICIPAGCAO NA DISPENSA

2.1 Os interessados em enviar propostas poderdo fazé-lo para o e-mail:
secomp@jfes.jus.br.

2.1.1 Havendo duvidas, entrar em contato com a Segdo de Projetos e Obras
através do telefone (27) 3183-5088, das 12h as 19h, ou através do enderego
eletrénico sepro@jfes.jus.br.

2.2 Poderao participar desta dispensa os interessados que estiverem previamente
cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf),
ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do Governo Federal -
Compras.gov.br.

2.3 O interessado responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiros os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéao
ou entidade promotora do credenciamento por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatido dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados.
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Aviso de Contratacao Direta n® 90005/2026

2.5 A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo.

2.6 Nao poderao participar desta dispensa de licitagdo os fornecedores:

2.6.1

2.6.2

2.6.3

a)

b)

d)

f)

que nao atendam as condi¢cbes deste Aviso de Contratagdo Direta e seu(s)
anexo(s);

estrangeiros que nao tenham representagdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;

que se enquadrem nas seguintes vedacgdes:

autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdao do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratagdo versar sobre obra, servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratagéo,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungédo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do
aviso, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploracéo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigbes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista.

2.6.3.1 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo

grupo econémico;

2.6.3.2 O disposto na alinea “c” aplica-se também ao fornecedor que atue em

264

2.6.5

substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sangcdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;

Organizacées da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condigdo (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario); e

Sociedades cooperativas.

2.7 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da dispensa simplificada ou da execugéo
do contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situagcbes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o
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exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1°do art. 9°da Lei n.° 14.133, de 2021.

3. PROPOSTA DE PRECO

3.1. A proposta devera ser apresentada conforme modelo do Anexo 3 (Modelo de
Proposta), observadas as exigéncias do Termo de Referéncia e demais anexos deste
Aviso de Contratacao Direta,

3.2. Os interessados deverao estar previamente cadastrados no Sicaf e encaminharao,
exclusivamente por meio eletrénico, para o e-mail secomp@)jfes.jus.br, a proposta para
o fornecimento dos bens ou para a prestacdo dos servigos, com as seguintes
informagdes:

3.2.1. Precos unitario e total do item;

3.2.2.Preferencialmente: nome, numero do banco, da agéncia e da conta corrente do
fornecedor;

3.2.3.Preferencialmente: nome, numero de identidade, do CPF e telefone de pessoa
para assinar o contrato, ata de registro de prego ou responsavel para recebimento
da nota de empenho, conforme o caso.

3.2.4.Declaragcdo de que nos valores propostos estardo inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execug¢ao do objeto;

3.2.5.Declaragdo de que os produtos ofertados estdao de acordo com o Termo de
Referéncia e Aviso de Contratagdo recebidos desta Sec¢ao Judiciaria do Espirito
Santo;

3.2.6.Prazo de validade da proposta nao inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

3.3. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
3.3.1.contiver vicios insanaveis;

3.3.2.nd0o obedecer as especificagcdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus
anexos;

3.3.3.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus
anexos, desde que insanavel.

3.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias,
para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.

3.5. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo de ndo aceitacdo da
proposta. A planilha poderéd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que n&o haja majoragéo do preco.

3.5.1.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas;

3.6. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacées do objeto,
podera ser colhida a manifestacédo escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.
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4. HABILITAGAO

4.1. Previamente a celebragdo do contrato, a Administragdo verificara o eventual
descumprimento das condi¢gbes para contratagado, especialmente quanto a existéncia
de sangéo que a impecga, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais
como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU, no site
https://contas.tcu.gov.br/ords.

4.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu
sdcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica
da qual seja sécio majoritario.

4.3. Caso conste na Consulta de Situagao do interessado a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

4.4. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

4.5. O interessado sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificagao.

4.6. Constatada a existéncia de sancéo, o interessado sera considerado inabilitado, por
falta de condicao de participacéo.

4.7. Caso atendidas as condigbes para contratagcdo, a habilitagdo do fornecedor sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

4.8. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagdo constante do
SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administracdo, a respectiva
documentacao atualizada.

4.9. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

4.10. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

4.11. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

4.12. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos,
que serao exigidos conforme sua natureza juridica:
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Habilitagao juridica

4.13. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

4.14. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

4.15. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

4.16. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus
administradores;

4.17. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

4.18. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

4.19. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

4.20. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

4.21. Declaragdo de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢ao;

4.22. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagcao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

5. CONTRATAGAO

5.1. Apés a homologagcdo, o fornecedor vencedor sera convocado para acusar O
recebimento da nota de empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
decair o direito a contratagédo, sem prejuizo das san¢des previstas na Lei n® 14.133, de
2021, e em outras legislagcbes aplicaveis.

5.2. O prazo de vigéncia da contratacao é o estabelecido no Termo de Referéncia e/ou no
contrato se houver termo contratual.

5.3. Previamente a formalizagcdo do contrato ou emissdo da nota de empenho, a
Administracao verificara do fornecedor vencedor:

5.3.1.Regularidade fiscal.
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5.3.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

5.3.3.Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal (Cadin).

a) A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a celebracao
de convénios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a
qualquer titulo, de recursos publicos, e respectivos aditamentos, conforme
art. 6°-A da Lei n°® 10.522/2002.

5.3.4.Certidbes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas.

5.4. O Aceite da Nota de Empenho, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o
reconhecimento de que:

5.4.1.Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negécios ali
estabelecida as disposi¢cbes da Lei n® 14.133, de 2021.

5.4.2.A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso de
Dispensa Eletrbnica e seus anexos.

5.4.3.A contratada reconhece que as hipoteses de rescisao sao aquelas previstas nos
artigos 137 e 138 da Lei n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da
Administragao previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

6. INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

6.1. O contratado sera responsabilizado pelas infragées administrativas que vier a cometer,
nos termos dos arts. 155 a 163 da Lei n® 14.133/2021, observados o contraditério e a
ampla defesa, bem como o disposto na Portaria SJES DIRFO n°® 56, de 15 de
dezembro de 2025 (Anexo 5), que dispde sobre o procedimento de apuragédo e
aplicacao de penalidades as empresas participantes de licitagcdo e as contratadas pela
Secao Judiciaria do Espirito Santo.

7. DAS DISPOSIGOES GERAIS

7.1. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Aviso de Contratagao Direta e de
seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Aviso.

7.2. Integram este Aviso de Contratagao Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes
anexos:

7.2.1.Anexo 1 — Termo de Referéncia;

7.2.2.Anexo 2 — Orgamento Sintético Estimativo

7.2.3.Anexo 3 — Modelo de Proposta de Precos

7.2.4.Anexo 4 — Projeto — Detalhe do Rufo

7.2.5.Anexo 5 - Portaria SJES DIRFO N° 56, de 15 de dezembro de 2025

Vitéria, 26 de margo de 2026

Kirlayne Conceigdao Ramos
Sec¢ao de Compras

8|8

Secéo Judiciaria do Espirito Santo



26/03/2026, 17:04 SEI/TRF2 - 1667655 - Termo de Referéncia

NG

PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

SECAO JUDICIARIA DO ESPIRITO SANTO

TERMO DE REFERENCIA SJES/ES-SEPRO 1667655

ANEXO 1
TERMO DE REFERENCIA
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Contratagdo de empresa especializada para fornecimento e instalacdo de grades de aluminio e de

rufo de platibanda em ago, conforme projeto, no prédio que abriga o Férum Federal de Cachoeiro de
Itapemirim.

P UNIDADE DE
ITEM ESPECIFICACAO CATSER
¢ MEDIDA
1 Grades‘ e rufo de.: plat1ba~nda — 19925 Servico
fornecimento e instalacao

1.2. Os servigos objeto desta contratagcdo sdo caracterizados como comuns.

1.3. O contrato definiré as regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacao.
1.4. O cadigo SIASG informado nao exime a licitante da obrigatoriedade de observacao das

especificagdes técnicas contidas neste termo de referéncia e seus anexos.

2. LOCAL DA REALIZACAO DOS SERVICOS

2.1. Os servigos serdo executados no prédio do Féorum Federal de Cachoeiro de Itapemirim, localizado
na esquina da Av. Monte Castelo com a Rua Marilia Mignone, Bairro Independéncia, Cachoeiro de
Itapemirim, Espirito Santo.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. Considerando apontamento no Relatério de Correi¢do Administrativa (Processo SEI 0002157-
61.2024.4.02.8002), realizada no periodo de 25 a 29/11/2024, extraiu-se a necessidade de instalacdo de
grades nas janelas das circulagdes em frente as copas do segundo e do terceiro andares, tendo em vista a
proximidade com a constru¢do vizinha (entendida como ponto de fragilidade de seguranga).

3.2. Um outro ponto citado no Relatorio, trata de gotejamento de 4gua de chuvas no hall de entrada do
prédio, que, embora ja tenham sido adotadas diversas providéncias, ainda ndo houve solucdo definitiva.
Como medida adicional, providenciaremos a instalagdo de rufo metalico de platibanda para impedir que a
agua que escorre pela parede da fachada, acima da pele de vidro, infiltre para o interior do prédio.

https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_cont...  1/8
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4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

4.1. A solugdo consiste, basicamente, em contratar empresa do ramo de serralheria/esquadrias para:

4.2. Fornecer ¢ instalar rufo de platibanda, em chapa de ag¢o galvanizado com 0,43mm de espessura e
1000mm de largura. Devera ser chumbado na parede acima da fachada de vidro inclinada, conforme
projeto. Para o chumbamento, devera ser aberto recorte no reboco com Makita, aprofundando cerca de
2cm para inser¢do da virada da chapa. A chapa devera ser fixada dentro do sulco na alvenaria e a vedagao
ser feita com selante de Poliuretano PU-25, branco, resistente a intempéries.

4.3. Fornecer e instalar duas grades em aluminio anodizado natural, em tubos de 20x25mm retangulares,
espacamento maximo de 100mm entre tubos. A fixacdo deverd ser interna, por meio de parafusos, ja que as
janelas sdo do tipo Maxim-ar, com abertura para fora. Dimensdes das janelas: 180x150cm.

4.4. Para instalagdo do rufo de platibanda, o acesso sera por corda;
4.5. Conferir dimensdes no local, antes da fabricag¢ao das grades e do rufo.

4.6. Os locais de instalacdo, bem como as partes afetadas, deverdo ser mantidos devidamente limpos,
devendo ser prevista a protecao dos bens méveis com material apropriado, no caso de risco de danos ou
manchas provenientes do servigo.

4.7. Todos os materiais utilizados para execucao dos servigos deverdo ser novos e fornecidos pela
Contratada;

4.8. Todo o entulho devera ser removido pela CONTRATADA e transportado a local apropriado, ndo se
admitindo o acimulo nas dependéncias ou em area externa do prédio.

4.9. A Contratada ¢ responsavel por fornecer equipamentos de seguranga a seus funcionarios, fiscalizando
sua utilizacao;

4.10. Devera ser definido, junto a Se¢do de Apoio administrativo de Cachoeiro de Itapemirim, local para
guarda de materiais, equipamentos e ferramentas.

S. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

5.1. O valor estimado ¢ o que consta na planilha estimativa do Anexo 2.

6. PRAZO DE EXECUCAO

6.1. O prazo maximo de execugao dos servigos serd de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
recebimento da nota de empenho pela Contratada.

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO
7.1. Regime de Execucio

7.1.1.  Os servicos serdo executados sob regime de execucao indireta, mediante empreitada por preco
global.

7.2. Vistoria

7.2.1. A avaliagdo prévia do local de execu¢do ndo ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das
condig¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, motivo pelo qual a vistoria ndo ¢ obrigatdria.

7.2.2. Caso desejem, as proponentes poderdo realizar a vistoria, devendo esta ser agendada previamente
junto a Se¢ao de Apoio Administrativo de Cachoeiro no telefone (27) 3183-5399, das 12:00 as 17:00h.

7.3. Subcontratacao
7.3.1. Nao sera admitida a subcontratacao dos servicos.
7.4. Sustentabilidade

7.4.1. Conforme orientacdes do Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos do Conselho da
Justi¢a Federal, instituido pela Portaria CJF n° 96, de 10.02.2023, a contratada deverd observar os critérios,
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diretrizes e procedimentos para a gestao dos residuos estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 (Politica
Nacional de Residuos Solidos) € na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA); deverd observar também as demais legislacdes pertinentes.

7.4.2. O Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da CGU, em suas tabelas de referéncia para obras ¢
servicos de engenharia, na questao de residuos, estabelece que os geradores de residuos da construgao civil
devem ter como objetivo prioritario a ndo gera¢ao de residuos e, secundariamente, a redugao, a
reutilizacdo, a reciclagem, o tratamento dos residuos sélidos e a disposi¢ao final ambientalmente adequada
dos rejeitos.

7.4.3. Nesse contexto, cabe ressaltar que que a contratacdo em questdo gerara poucos residuos. Havendo
geracdo, em nenhuma hipotese a Contratada podera dispd-los em aterros de residuos domiciliares, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

7.4.4. Devem ser atendidos, no que couber, os seguintes requisitos:

a) O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo Civil, ou do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservacao de material para
usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao
ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

7.5. Garantia

7.5.1.  Os servigos terdo garantia minima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo
do objeto.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio de contratacdo direta com fundamento no art. 75, inciso II, da
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, com base no valor estimado para a contratagdo do servico.

8.2. O critério de julgamento sera o de menor prego global.

9, CRITERIOS DE MEDICAO

9.1. Os servicos serdo pagos em parcela unica ao final dos servigos, apds conferéncia do fiscal do contrato
¢ Recebimento Provisorio dos servigos.

9.2. Nao serao feitos pagamentos referentes a materiais/equipamentos eventualmente postos no local dos
Servigos.

10. PAGAMENTO
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10.1. O documento fiscal devera, obrigatoriamente, ser registrado no Portal SIGEO — JT para fins de
recebimento provisorio, atesto, liquida¢do e pagamento, cujos procedimentos serdo registrados no referido
sistema.

10.2. Por meio do link https://sigeo.jt.jus.br/ajuda, a Contratada terd acesso ao Portal SIGEO —JT ¢ a

um guia detalhado das funcionalidades do sistema.

10.3. A Contratada devera efetuar o cadastro no Portal SIGEO — JT para fins de apresentagao do
documento fiscal.

10.4. Os documentos fiscais deverdo ser encaminhados exclusivamente por meio do SIGEO.

10.5. Caso ja exista cadastro da Contratada vinculado a outro 6rgao no SIGEO, devera ser realizada a
regularizacdo necessdaria e posterior vinculagdo a Secdo Judiciaria do Espirito Santo (SJES) no sistema.

10.6. Na hipdtese de o cadastro existente ter sido realizado por outro 6rgdo, o fornecedor devera
diligenciar junto a esse 6rgao para que lhe seja atribuida a responsabilidade pelo proprio cadastro,
possibilitando a nova vinculagao.

10.7. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverd ser consultada a situacdo da empresa
junto ao SICAF.

10.8. Serao exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam regularizados no SICAF.

10.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da
Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

10.10. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

10.11.  Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emissdo;

¢) osdados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valora pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

10.12.  Havendo erro na apresentagdao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacao
da despesa, esta ficard sobrestada até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apos a comprovacgao da regularizagio da situagdo, sem 6nus a CONTRATANTE;

10.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao mencionada no art.
68 da Lei n® 14.133/2021.

10.14. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para verificar a manutencao das condigdes
de habilita¢ao exigidas no edital ou no Aviso de Contratacdo Direta;

10.15.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do CONTRATADO, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE.

10.16.  Antes da liquidagdo da despesa, o servidor competente darda ATESTO na nota fiscal/fatura,
declarando que o material foi recebido e aceito.
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10.17.  Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso 0o CONTRATADO nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

10.18. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da finalizacdo da
liquidacao da despesa, conforme se¢do anterior.

10.19. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo CONTRATADO.

10.20.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

10.21.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

10.22. A CONTRATANTE verificard se a CONTRATADA consta/permanece inscrita no Simples
Nacional através de consulta ao portal do Simples Nacional para fins de cumprimento do disposto na
Instru¢ao Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 (alterada pela Instru¢do Normativa RFB n°
1540, de 05 de janeiro de 2015), sem prejuizo de a CONTRATADA informar imediatamente a
CONTRATANTE qualquer alteracdao de sua permanéncia no Simples Nacional. Caso ndo se confirme a
permanéncia da CONTRATADA no Simples Nacional, esta ficara sujeita a reten¢ao de impostos e
contribuicoes, de acordo com a referida Instru¢ao Normativa.

10.23. A compensagdo financeira ¢ admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela
Administracio, desde que 0o CONTRATADO nio tenha concorrido de alguma forma para o atraso. E
devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo
pagamento da parcela.

10.24.  Os encargos moratorios devidos em razdo do atraso no pagamento poderdo ser calculados com
utilizag¢do da seguinte formula:

EM=NxVPxI
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Indice de compensagcdo financeira, assim apurado:
[ = (IX/100)
365
TX = Percentual da taxa anual do IPCA — Indice de Pregos ao Consumidor Ampliado, do IBGE.

11. REAJUSTE

11.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data de
referéncia da planilha or¢amentaria estimativa.

11.2. Apo6s o interregno de um ano, e desde que haja pedido do Contratado, os pregos iniciais poderdo ser
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice INCC, Indice Nacional de Custo de
Construgdo, divulgado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV.

11.3. Eventual reajuste do contrato ndo incidira sobre parcelas em atraso decorrente de culpa atribuida a
Contratada, considerado o prazo final de execu¢ao previsto neste instrumento.

11.4. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

11.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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12. CONDICC)ES DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

12.2. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, devendo ser corrigidos no prazo maximo de 10 (dez)
dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

12.2.1. Se a CONTRATADA, eventualmente, ja estiver em mora quando da entrega, o prazo acima
citado sera computado para fins de apuragao de eventual aplicacao de multa moratoria.

12.3. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento
provisorio, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante
termo detalhado.

12.3.1. A aceitacdo ¢ condigdo essencial para o recebimento definitivo do servigo, que sera realizado
exclusivamente pela Se¢do de Projetos e Obras, através do “Atesto” na Nota Fiscal/Fatura.

12.3.2. Na hipoétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.

12.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢do do contrato.

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além das obrigacdes decorrentes do cumprimento de normas legais e regulamentares, serdo obrigagdes da
contratada:

13.1. Indicar preposto para supervisao dos servigos contratados, sendo este o elo entre a Contratada e a
Contratante, devendo possuir poderes para solucionar problemas e obrigagdes oriundos da relagao
contratual;

13.2. Fornecer previamente a relagcdo de todos os seus funciondrios, alocados para a prestacao dos
servigos, objeto deste Termo de Referéncia, devendo constar os nomes, identidades e fungdes;

13.2.1. Os funcionarios da Contratada deverao se apresentar ao trabalho uniformizados, com uniformes em
bom estado, possuindo identificacdo da empresa;

13.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a Administragio ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo;

13.4. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0s servigos
ou materiais em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo inadequada e/ou
da ma utiliza¢do dos materiais empregados;

13.5. Manter, durante toda a duragdo dos servigos, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagdo;

13.6. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas,
impostos, emolumentos e multas decorrentes da execugao e legalizagdo dos servigos e por todas as demais
despesas resultantes de sua execucao;

13.7. Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com os seus empregados em decorréncia da
execucao dos servigos;

13.8. Utilizar mao de obra qualificada, equipamentos e materiais de qualidade e suficientes a execu¢do do
objeto;

13.9. Reparar, ou quando isto for impossivel, indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais,
decorrentes da execugdo dos servigos de sua responsabilidade ou de seus prepostos, que sobrevenham em
prejuizo do Contratante ou de terceiros;
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13.10. Manter a Contratante a salvo de quaisquer queixas, reivindica¢des ou reclamacgdes de seus
empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em decorréncia da execugdo dos servigos;

13.11. Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentares sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho;

13.12. Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente e por recomendacgdo da
fiscaliza¢do, cause embaraco a boa execucao dos servigos;

13.13. Permitir o livre exercicio da fiscalizacdo credenciada pela Contratante;

13.14. Manter o local da execucao dos servigos, bem como as partes afetadas, permanentemente

limpos, prevendo-se a protecao dos bens moveis, com material apropriado, no caso de risco de danos ou
manchas provenientes do servigo.

13.15. Fornecer todos os documentos pertinentes a execu¢ao dos servigos solicitados pela
contratante ou seus fiscais;

13.16. Proceder, ao término dos servicos, a limpeza e remog¢ao do material indesejavel.

13.17. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagao

em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

14.  OBRIGACOES DA CONTRATANTE

14.1. Acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta contratagao, solicitando a
CONTRATADA todas as providéncias necessarias ao bom andamento dos servigos, recusando ou sustando
aqueles que nao estejam em conformidade com as normas e especificacdes exigidas neste Termo de
Referéncia, parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora;

14.2. Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do objeto, que estejam
em desacordo com o presente Termo de Referéncia e com o contrato, para que sejam tomadas as
providéncias com relagdo a quaisquer irregularidades;

14.3. A fiscalizagdo deverd comunicar a autoridade superior, em tempo habil e por escrito, as situagdes
que impliquem atraso e descumprimento de cldusulas contratuais, para adoc¢ao dos procedimentos
necessarios a aplicacao das sangdes contratuais cabiveis, resguardados os principios do contraditorio e da
ampla defesa;

14.4. A fiscalizagdo deverd comunicar a autoridade superior, em tempo habil e por escrito, as situagdes
que impliquem ou exijam alteragdes contratuais, para autorizacao e demais providéncias a celebragao do
termo aditivo;

14.5. Efetuar o pagamento no prazo e forma ajustados neste Termo de Referéncia e no contrato respectivo;

14.6. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
necessarias a execucao do objeto;

14.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos e os materiais executados/entregues em desacordo com as
respectivas especificacdes constantes deste Termo de Referéncia e seus ANEXOS

14.8. Fornecer pontos de agua e de energia elétrica, eventualmente necessarios a execugdo dos servigos;

14.9. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da constatacdo de quaisquer problemas pertinentes ao bom
andamento dos servigos, bem como da aplicacdo de eventuais multas.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Nas hipoteses de cometimento de infragdo administrativa, observado o contraditério e a ampla
defesa, poderdo ser aplicadas aos licitantes ou contratados, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as sang¢oes estabelecidas na Portaria SJES DIRFO n° 56, de 15 de dezembro de 2025.

16. ANEXOS
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16.1. Anexo 2 — Or¢amento estimativo;

16.2. Anexo 3 — Modelo de Proposta de precos;
16.3. Anexo 4 — Detalhe do rufo.

Débora Rangel Machado Sardinha
Analista Judiciaria

Secao de Projetos e Obras

1 ,
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA,
Supervisora, em 20/03/2026, as 19:06, conforme art. 1°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.

Fedos A autenticidade do documento pode ser conferida no site
= https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 1667655 ¢ o
c6digo CRC SE10EE47.

0001537-78.2026.4.02.8002 SEI 1667655v3
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]

PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

SECAO JUDICIARIA DO ESPIRITO SANTO

Obra Bancos de referéncia de precos
Grades e Rufos metalicos - Subse¢io de Cachoeiro de SINAPI - 02/2026 - Espirito Santo
Itapemirim SBC - 03/2026 - Espirito Santo

IOPES - 12/2025 - Espirito Santo

Anexo 2 - Orcamento Sintético Estimativo

Item Codigo Banco Descricao Und Quant. Preco Unit PrecoTotal

1 RUFO METALICO 1 2.755,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RUFO DE
JFES-COBE- PLATIBANDA, EM CHAPA GALVANIZADA ESP

L1 007 Préprio 0,43MM, LARGURA 1.000 MM, INCLUSIVE M 8,05 367,36 2.957,00
VEDACAO EM PU, CONFORME ESPECIFICACOES
2 GRADES EM ALUMINIO 1 3.517,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUAS
GRADES EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
2.1 99862 SINAPI FORMADO POR TUBOS RETANGULARES 20x25mm, m? 5,4 651,38 3.517,00
FIXADO INTERNAMENTE EM JANELAS TIPO
MAXIM-AR (de dimensdes 1,8x1,5m)

Total Geral RS 6.474,00
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

SECAO JUDICIARIA DO ESPIRITO SANTO

PROPONENTE (Razao social)

Gradis e Rufos metalicos - Subsecio de Cachoeiro de Itapemirim

Anexo 3 - Proposta de precos

Ite Descricao Und | Quant.| Preco Unit PrecoTotal

1 RUFO METALICO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RUFO DE
PLATIBANDA, EM CHAPA GALVANIZADA ESP 0,43MM,
LARGURA 1.000 MM, INCLUSIVE VEDACAO EM PU,
CONFORME ESPECIFICACOES

1.1 M 8,05

2 GRADES EM ALUMINIO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DUAS GRADES EM
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FORMADO POR
2.1 |TUBOS RETANGULARES 20x25mm, FIXADO m? 54
INTERNAMENTE EM JANELAS TIPO MAXIM-AR (de
dimensdes 1,8x1,5m)

Total Geral

Identificacdo do responsavel pela proposta

https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_cont...
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PLANTA DE COERTURA
ESC. 1/75 A

DET. A

E VEDAGAO COM SELANTE PU

REMOVER / RECOMPOR REVESTIMENTO
~Mm

—REVESTIMENTO EXISTENTE

— CHAPA EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 0,43mm

S/ ESCALA

ACM
EXISTENTE

CORTE AA
ESC. 1/75

JUSTICA FEDERAL DE 1° GRAU NO ESPIRITO SANTO

SUBSECAO JUDICIARIA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ENDERECO

AV. MONTE CASTELO, 96, INDEPENDENCIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

DESCR\QAO ESCALA DATA PRANCHA
RUFO EXTERNO - FACHADA FRONTAL INDICADA  MAR/2026 O 1 /O 1




Publicagdes Eletronicas em 16/12/2025

PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

SEGCAO JUDICIARIA DO ESPIRITO SANTO

PORTARIA SJES DIRFO N° 56, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025

Dispde sobre o procedimento de apuracdo e aplicacdo de penalidades as
empresas participantes de licitagdo e as contratadas pela Se¢do Judiciaria do
Espirito Santo.

O {UIZ FEDEBAL DIRETOB DO FORO E CORREGEDOR PERMANENTE DA JUSTICA FEDERAL
DE 1° GRAU, SECAO JUDICIARIA DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribui¢des legais e,

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 155 a 163 da Lei n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e
Contratos Administrativos;

CONSIDERANDO o disposto no art. 14 da Resolugdo CNJ n.° 347, de 13 de outubro de 2020, que dispde
sobre a Politica de Governanga das Contratagdes Publicas no Poder Judiciario;

RESOLVE:

CAPITULO I
DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1° As infragdes, as sangdes, bem como o procedimento de apuracdo de responsabilidade ¢ de aplicagdo de
sangdes no ambito das licitagdes e contratagcdes da Secdo Judiciaria do Espirito Santo - SJES sdo regulamentadas por este ato
normativo.

§ 1°. Equipara-se ao contrato administrativo qualquer outro acordo firmado entre as partes, ainda que com outra
denominagdo, mas que estabelega obrigagdes de dar, fazer, entregar, entre outras admitidas em direito.

§ 2°. Equipara-se a licitante os proponentes em procedimento de contratagdo direta.

CAPITULO I
DISPOSICOES GERAIS

Secao I
Das Sanc¢oes Administrativas

Art. 2° Nas hipoteses de cometimento de infragdo administrativa, observado o contraditorio e a ampla defesa,
poderdo ser aplicadas aos licitantes ou contratados, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

I - adverténcia;
II - multa;

III - impedimento de licitar ¢ contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta da Unido pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

§ 1° A sangdo do inc. III impedira o infrator de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta da Unido, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

§ 2° A sangdo do inc. IV sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas que justifiquem a
imposi¢ao de penalidade mais grave do que a de impedimento de licitar e contratar ¢ impedird o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.



§ 3° As sangdes a que se referem os incisos Il e IV do caput deste artigo poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a sang¢do de multa, nas hipéteses previstas no art. 4°.

§ 4° Na aplicacdo das san¢des administrativas devem ser consideradas as seguintes circunstancias ¢ observados
os principios da razoabilidade, da proporcionalidade, do contraditério e da ampla defesa:

I - a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

V - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos
de controle.

§ 5° Na hipdtese de multa compensatoria, apds fixada a pena-base, com fundamento no art. 4°, aplica-se a
metodologia de calculo e as hipoteses das agravantes e atenuantes estabelecidas no Anexo I deste ato normativo.

§ 6° Nas hipoteses de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade, fixada a pena-base, com
fundamento nos arts. 12 e 13, aplicam-se o critério de dosimetria e as hipdteses das agravantes e atenuantes estabelecidos no
Anexo II deste ato normativo.

Secao I1
Da Penalidade de Adverténcia

Art. 3° A adverténcia podera ser aplicada como instrumento de corre¢do de conduta relativa a inexecugdo parcial
de obrigag@o, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave e desde que se trate do primeiro descumprimento
contratual.

Secao IIT
Da Penalidade de Multa

Subsecao I
Multa Compensatéria

Art. 4° A sancdo de multa sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas nos
incisos deste artigo, conforme tipificagdo, percentual e base de calculo seguintes:

I - dar causa a inexecugdo parcial do contrato: multa de 10% (dez por cento) a 20% (dez por cento) sobre a
obrigacio inadimplida;

II - dar causa ao descumprimento de alguma das condigdes estabelecidas pela garantia legal ou contratual do
objeto: multa de 10% (dez por cento) sobre a obrigacio inadimplida;

IIT - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a SJES, ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo: multa de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

IV - dar causa a inexecugdo total do contrato: multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta
por cento) sobre o valor total do contrato;

V - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado: multa de
0,5% (zero virgula cinco por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato;

VI - apresentar declaragdo ou documentagdo falsa durante a execu¢dao do contrato: multa de 10% (dez por
cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato;

VII - praticar ato fraudulento na execucao do contrato: multa de 16% (dezesseis por cento) a 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza: multa de 21% (vinte e um por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

IX - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013: multa de 20% (vinte por cento) a 30%
(trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

Art. 5° Nos casos de inexecugdo parcial do contrato, em ndo havendo valor pecuniario especifico para a
obrigacdo ndo cumprida no prazo estabelecido, serd adotada como base de calculo:

I - o valor total do contrato ou de seu aditamento, conforme o caso, para as ocorréncias que impactem na
execugdo do acordo como um todo, a exemplo das anotagdes de responsabilidade técnica, qualificacdo e capacitacdo dos
empregados, alvards de execu¢do, matriculas de obra, documentos necessarios para uso do bem, entre outros;

IT - o valor mensal ou outra periodicidade definida no contrato, para os descumprimentos de obrigacdes
acessorias, até o limite percentual maximo estabelecido nos incisos I e II do art. 4° para cada descumprimento ocorrido no
periodo, a exemplo do pagamento de beneficios aos colaboradores das contratadas, uso diario de uniformes e crachas, registro de
ponto, entre outros;
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III - o valor da fatura, para os casos de descumprimento de obrigagdes acessorias relacionada ao pagamento, até
o limite percentual maximo estabelecido nos incisos I e II do art. 4°, a exemplo do ndo cumprimento das condig¢des de habilitagado
para realizacdo do seu pagamento, entre outros;

IV - o valor a ser garantido, para os casos de garantias contratuais e suas complementagdes.

Art. 6° Nos casos de objetos contratuais que determinem a fixagdo de descumprimentos especificos, o termo de
referéncia devera tipificar a ocorréncia e indicar a penalidade.

Art. 7° A penalidade de multa compensatdria ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagio direta, conforme § 3° do art. 156, da
Lei 14.133/2021.

Art. 8° Nos casos de prestacdo de servigos ou fornecimentos continuados, a aplicagdo de multa compensatoria
podera ser substituida por adverténcia, quando a situagdo recomendar a aplicagdo do art. 3°.

Art. 9° Fixada a pena-base da multa compensatoria, nos termos do art. 4°, devera ser observado o disposto do
Anexo I deste ato normativo, quanto a metodologia de calculo e as circunstancias agravantes e atenuantes aplicaveis.

Subsecao 11
Multa de Mora

Art. 10. O atraso injustificado na execugdo do objeto ou contrato sujeitara o contratado a multa de mora,
calculada cumulativamente no percentual de 0,20% (vinte centésimos por cento) por dia, até o limite maximo de 30% (trinta por
cento) do valor da obrigagdo cumprida com atraso.

§ 1° A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a SJES a converta em compensatoria ¢ promova a extingdo
unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas neste ato normativo.

§ 2° A base de calculo da multa moratoria devera ser de, no minimo, o valor total ou mensal do contrato ou da
parcela executada com atraso.

§ 3° Considera-se atraso injustificado a ndo apresentagao pelo contratado, no prazo determinado, de documentos
e outros elementos previstos nos instrumentos indicados no contrato.

§ 4° Caso o contratado entregue parte do objeto em atraso e ndo cumpra o restante da obrigagdo, serd aplicada a
penalidade de multa moratdria a ser calculada sobre a parcela entregue em atraso e aplicada a penalidade de multa compensatoria
a ser calculada sobre a parcela ndo entregue.

Subsecao IIT
Do Valor Irrisorio da Multa

Art. 11. A multa de valor irrisério, assim entendida aquela cujo montante corresponda a até 2% do valor
atualizado disposto no art. 75, inciso II, da Lei n. 14.133/2021, ocasionara:

I — o sobrestamento do processo, nos contratos de natureza continuada, em que seja possivel a ocorréncia de
novos descumprimentos.

II — a nao apuracio de responsabilidade pelo descumprimento, nos casos em que se verifique a
impossibilidade de ocorréncia de novos descumprimentos.

Paragrafo unico. Em caso de novo descumprimento, o valor da multa apurado sera somado ao valor das multas
anteriormente apurado, cujos processos estejam sobrestados, considerando-se o periodo de 12 (doze) meses anteriores ao fato em
analise. Sera realizada, entdo, nova verificagdo do valor total acumulado e caso esse valor ultrapasse o limite estabelecido no
caput, os processos até entdo sobrestados terdo seu andamento retomado.

Secao IV
Do Impedimento de Licitar e Contratar com a Unifo e da Declaracio de Inidoneidade

Art. 12. Comete infragdo administrativa a licitante que praticar qualquer das condutas previstas no art. 155 da
Lein. 14.133/2021, sujeitando-se as penalidades previstas nos incisos deste artigo, além da penalidade de multa, quando cabivel:

I - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame: impedimento de licitar e contratar com a
Unido, pelo periodo de 1 (um) a 6 (seis) meses;

II - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado: impedimento
de licitar e contratar com a Unifo, pelo periodo de 6 (seis) a 12 (doze) meses;

IIT - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentag@o exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta: impedimento de licitar e contratar com a Uniio, pelo periodo de 12 (doze) a 24
(vinte e quatro) meses;

IV - apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declara¢do falsa durante a
licitacao: declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar, no Ambito da Administracido Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;
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V - fraudar a licitacdo: declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no A&mbito da Administracio
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

VI - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza: declaracio de inidoneidade
para licitar ou contratar, no Ambito da Administracio Piblica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

VII - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo: declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, no ambito da Administracido Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo
de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

VIII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013: declaracio de inidoneidade para licitar ou
contratar, no Ambito da Administracido Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

Art. 13. Comete infragdo administrativa o contratado que praticar qualquer das condutas previstas no art. 155 da
Lein. 14.133/2021, sujeitando-se as penalidades previstas nos incisos deste artigo, além da penalidade de multa, quando cabivel:

I - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a SJES, ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo: impedimento de licitar e contratar com a Unifo, pelo periodo de 6 (seis) a 36 (trinta e seis)
meses;

II - dar causa a inexecucdo total do contrato: impedimento de licitar e contratar com a Unifo, pelo periodo
de 3 (trés) a 36 (trinta e seis) meses;

IIT - ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado:
impedimento de licitar e contratar com a Unido, pelo periodo de 6 (seis) a 12 (doze) meses;

IV - apresentar declaracdo ou documentacdo falsa durante a execucao do contrato: declaraciao de inidoneidade
para licitar ou contratar, no Ambito da Administracio Piiblica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

V - praticar ato fraudulento na execuc@o do contrato: declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar,
no ambito da Administraciio Piblica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos;

VI - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza: declaracio de inidoneidade
para licitar ou contratar, no A&mbito da Administracio Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

VII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013: declaracio de inidoneidade para licitar ou
contratar, no Ambito da Administracido Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

Art. 14. Para fins deste ato normativo, consideram-se:

I - ndo manter a proposta: a auséncia de envio da proposta, a recusa do envio de seu detalhamento, quando
exigivel, ou ainda o pedido, pela licitante, da desclassificacdo de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que
ndo esteja fundamentada na demonstragdo de vicio ou falha na sua elaboragdo, que evidencie a impossibilidade de seu
cumprimento.

IT - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contrata¢do, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta: Nao assinar o contrato, ata de registro de precos, recibo da nota de empenho ou nio
aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente nos prazos estipulados no Edital da licitagdo, no Termo de Referéncia/Projeto
Basico, quando a convocagédo for realizada dentro da validade de 60 (sessenta) dias da proposta, se outro prazo ndo estiver fixado
em edital, contados da abertura da sessdo publica.

IIT - apresentar declaragdo ou documentagdo falsa: Falsificar ou alterar documentagdo exigida no certame,
apresentada com a inten¢do de induzir a Administracdo em erro quanto a situacdo irregular, ilegal ou impeditiva, dando-lhe
aparéncia de regular.

1V - fraudar a licitacdo:

a) manipular resultados durante o processo licitatério, adotando conduta destinada a enganar a Administracdo e
comprometer a lisura do certame;

b) apresentar informacdes falsas durante o processo licitatério, adotando conduta destinada a enganar a
Administragdo ¢ comprometer a lisura do certame.

V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza: a pratica de atos direcionados a
prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como a fraude ou frustragéo do carater competitivo do procedimento
licitatorio; a¢do em conluio ou em desconformidade com a lei; indugdo deliberada a erro no julgamento; prestagdo falsa de
informagdes; apresentacdo de documentagdo com informacdes inveridicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a
prejudicar a veracidade de seu teor original.

VI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo: Agir ilicitamente de forma a frustrar a
ampla competitividade, a transparéncia, a busca pelo melhor preco, a escolha do melhor fornecedor e a contratagdo mais
vantajosa para a Administragao.

VII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013: Praticar qualquer conduta tipificada no art. 5°
da Lei n® 12.846, de 2013, que configure ato lesivo a Administragdo Publica.
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VIII - ensejar o retardamento da execugdo: qualquer a¢do ou omissdo que prejudique o bom andamento da
licitacdo, inclusive deixar de entregar a amostra no prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de inducdo a erro no
julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de precos.

IX - praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato: praticar qualquer ato destinado a obteng@o de vantagem
ilicita, para si ou para outrem, induzindo ou mantendo em erro a Administragdo Publica.

Art. 15. A penalidade prevista no inciso I do art. 12 sera afastada quando a documentacdo for entregue apods o
prazo estabelecido, desde que nao tenha acarretado prejuizos a SJES, observando-se ainda, cumulativamente:

I - que a documentagio entregue esteja correta e adequada ao que foi solicitado;
II - que o eventual atraso no cumprimento dos prazos ndo seja superior a sua quarta parte;
IIT - ndo tenha ocorrido nenhuma solicita¢do de prorrogagdo do prazo;

IV - que a licitante faltosa ndo tenha sofrido registro de penalidade no SICAF em decorréncia da pratica da
mesma conduta em procedimentos licitatorios ou contratagdes ocorridas nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em razdo do
qual sera aplicada a penalidade.

Paragrafo tinico. A incidéncia do caput sera certificada nos autos pelo agente de contratagdo, dispensada a
instauragao de processo especifico para apuracao da infragao.

Subse¢iio Unica
Da Possibilidade de Substituicio de San¢oes

Art. 16. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no ambito da Administragcdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos podera ser substituida pela sangdo de impedimento de licitar e contratar com a
Unido, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando ndo se justificar a imposicdo daquela penalidade mais grave.

Art. 17. A sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Unido podera ser substituida pela sangdo de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave.

CAPITULO I1I
DA INICIATIVA E DA ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURACAO DE SANCAO

Secao I
Da Instrucao

Art. 18. O agente de contratagdo, a gestdo contratual ou a area responsavel pela elaboragdo de contratos,
conforme o caso, comunicara a area de suporte aos gestores, por meio de formulario especifico para tratar de descumprimentos
contratuais, a ocorréncia de hipdtese que enseje a aplicacdo de sangdes.

Paragrafo inico. A comunicacdo de que trata o caput devera conter:

I - Descrigdo detalhada da conduta praticada pela licitante ou contratada;
II - Indicagdo das clausulas infringidas do TR/Edital/Contrato;

III - Sangdo prevista;

IV — Comprovagdo de que a empresa foi comunicada pela gestdo contratual acerca do descumprimento e a
manifestagdo eventualmente apresentada no prazo estipulado pela gestao;

V - Cobpia do TR, edital, contrato ou outro instrumento de ajuste e respectivos termos aditivos que estejam
relacionados ao ocorrido, juntados separadamente.

VI - Eventual pedido de prorrogacdo de prazo solicitado e o respectivo despacho de deferimento ou de
indeferimento;

VII - Termos de recebimento provisorio e/ou definitivo, nos casos relacionados a falha na entrega;
VIII - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IX - Eventual dano para a Administragdo Publica e seu valor estimado ou meio de apurag@o;

X - No caso de multa, a comunicacdo devera conter ainda a base de calculo e os percentuais aplicaveis.

Art. 19. A area de suporte aos gestores, ao receber o formulario de apuragdo de descumprimento contratual,
procedera da seguinte forma:

I - Verificara se constam todos os elementos descritos no paragrafo unico do art. 18 que fazem relacdo com a
infragdo cometida e se a san¢ao recomendada esta adequada, solicitando a adequagdo/complementagio, se for o caso.

II. Na hip6tese de sangdo de Adverténcia, encaminhara os autos a Diregdo do Foro para a aplicagdo da sang@o.

IIT - Na hipotese de sangdo exclusiva de multa, devera:



a) verificar se o valor informado se enquadra como irrisorio, para fins de verificagdo da aplicagdo da disciplina
do art. 11;

b) ndo havendo o enquadramento em valor irrisorio, os autos serdo submetidos a apreciagdo da assessoria
juridica.
IV - Na hipdtese de sangdo de impedimento de licitar e contratar ou de declaragdo de inidoneidade, cumulada ou

ndo com aplicagdo de multa, os autos serdo submetidos a apreciagdo da assessoria juridica para verificagdo da adequagdo da
penalidade sugerida em face do descumprimento verificado, devendo ser observado o seguinte procedimento:

a) ap6s a analise da assessoria juridica, os autos serdo remetidos a Secretaria Geral para apreciagdo e eventual
designacdo da comissdo prevista no art. 25 deste ato normativo, quando constatada a adequagdo da penalidade proposta, ou para
decis@o quanto as providéncias cabiveis, quando verificada a sua inadequagéo.

Secao 11
Dos procedimentos adicionais na hipétese da Sancdo de Multa (Art. 2°, Inc. II)

Art. 20. Apds analise juridica que conclua pela adequagdo da aplicagdo da penalidade de multa, os autos serdo
encaminhados a area de contrata¢des para:

I — Elaborar os calculos da multa, conforme percentual e base de calculo sugeridos no parecer, podendo, sendo o
caso, solicitar esclarecimentos a gestdo contratual.

II - Notificar a licitante ou contratada da abertura do procedimento administrativo de apuragdo de
descumprimento e para apresentar defesa prévia.

III — Notificar, quando cabivel, a seguradora da expectativa de sinistro.

Secao IIT
Da Notificaciao e da Defesa Prévia

Art. 21. A notificagdo para apresentar defesa prévia devera conter a informagao acerca da disponibilizacdo de
copia integral do processo administrativo por meio digital, e, devera ser realizada por meio de oficio encaminhado ao enderego
eletronico indicado pela empresa para comunicagio oficial, com notificagdo de entrega.

§ 1°. Considerar-se-4 realizada a notificacdo no dia da confirmacdo de entrega da correspondéncia gerada pelo
servidor de correio eletrdnico institucional, considerando, nos casos praticados apés 18 (dezoito) horas, o dia util seguinte.

§ 2° Nao sendo possivel a realizacdo da notificacdo na forma prevista no caput, sera realizada por oficio,
encaminhado por carta registrada, com Aviso de Recebimento (AR); ou por edital publicado no Diario Oficial da Unido, quando
ignorado, incerto ou inacessivel o lugar em que a contratada se encontrar.

§ 3° Na hipotese de identificacdo de vicio na notificacdo de que trata o caput deverdo ser adotadas as
providéncias para o saneamento com a devolug@o do prazo, independente de decisdo nesse sentido.

Art. 22. O prazo para apresentagdo de defesa prévia ¢ de 15 (quinze) dias uteis, a contar da intimagao, conforme
disposto no art. 157 da Lei n. 14.133/2021.

§ 1° A defesa prévia deverd observar as regularidades da assinatura e da representacdo legal, cabendo ao
notificante orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

§ 2°. A Assinatura podera ser:

I - Por meio fisico e posteriormente digitalizada, podendo a administragdo exigir reconhecimento de firma
apenas quando houver duvida de autenticidade.

II - Por meio eletronico, mediante certificado digital emitido em ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira (ICP-Brasil), nos termos do art. 12, § 2°, da Lei 14.133/21.

Art. 23. Decorrido o prazo do art. 22, o notificante certificara nos autos a tempestividade da manifestagéo e o
atendimento das condigdes de assinatura e representacdo, se houver defesa prévia, ou o decurso de prazo, em sua auséncia e
encaminhara os autos a assessoria juridica para prosseguimento.

Art. 24. O parecer da assessoria juridica possui carater opinativo e subsidiara a Autoridade Competente em sua
decisdo e podera, ainda, solicitar eventuais esclarecimentos e informacdes necessarios a elucidacao dos fatos.

CAPITULO IV

DO PROCEDIMENTO PARA APLICASJAO DAS SANCOES DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM
A UNIAO E DA DECLARACAO DE INIDONEIDADE

Secao I

Da Comissao Processante



Art. 25. A conducdo do processo de responsabilizagdo que possa resultar em aplicacdo das sangdes de
impedimento de licitar ou contratar com a Unido e de declaragdo de inidoneidade, cumulada ou ndo com sang¢do de multa, sera
realizada por comissdo designada especificamente para esse fim, composta por dois ou mais servidores estaveis.

Secao 11
Da Conducéo Do Processo pela Comissao

Art. 26. Compete a comissdo avaliar os fatos e as circunstancias conhecidos, observando o seguinte rito
processual:

I - intimar o interessado para ciéncia da instauragdo do procedimento administrativo sancionatdrio, concedendo-
lhe prazo para apresentacdo de defesa prévia, atentando-se as disposi¢des dos artigos 21 e 22 deste ato normativo.

a) havendo a necessidade de maiores esclarecimentos, podera ser concedido um novo prazo, a ser estabelecido
pela comissao, para a devida complementagao.

b) havendo deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensaveis
pela comissdo, a licitante ou o contratado podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data
da intimacao.

c) a comissdo poderd, de forma fundamentada, indeferir a solicitacdo de produgdo de provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

d) devera, quando necessario, promover diligéncias para a apuragdo da veracidade dos documentos e
informagdes apresentados, submetendo a defesa prévia, quando pertinente, ao agente responsavel, para esclarecimento acerca das
alegagdes apresentadas ou a assessoria juridica para esclarecimento de divida juridica especifica apresentada em forma de
consulta.

¢) ndo sendo apresentada defesa prévia, a comissdo certificard nos autos o decurso do prazo e adotara os atos
pertinentes a finalizag@o da fase de instrucdo.

II- apos a fase de instrucdo, a comissdo devera proferir relatorio opinativo fundamentado e encaminhar os autos
a assessoria juridica.

IIT — intimar os interessados da decisdo proferida pela autoridade competente e da concessdo de prazo para
apresentacdo de recurso administrativo ou pedido de reconsideracdo, quando for o caso.

IV - manifestar-se quanto ao mérito das alegacdes apresentadas em sede de recurso administrativo ou pedido de
reconsideragdo e submeter & Dire¢do do Foro com vistas a revisdo ou manutengdo da penalidade, podendo submeter os autos a
quem entender pertinente, nos mesmos moldes da defesa prévia.

Paragrafo unico. A Administracdo ndo custeara eventual despesa relacionada a prova solicitada pela licitante ou
pela contratada.

Art. 27. Cabera a assessoria juridica:

I - no caso de sugestdo de sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Unido, exercer um controle
preventivo de legalidade, ndo sendo objeto de analise juridica o mérito do relatorio da comissdo, em observancia ao principio da
segregacao de fungdes.

I - no caso de sugestao de sancdo de declaracdo de inidoneidade, proceder a analise juridica estabelecida no art.
156, § 6°, da Lei 14.133/21.

Paragrafo tnico. Apds a manifestacao, os autos poderdo retornar a comissdo para apreciacdo de apontamento
realizado ou serdo encaminhados a Secretaria Geral para deliberagdo acerca do relatorio da comissao.

CAPITULO V
DA DECISAO DA AUTORIDADE COMPETENTE E DA FASE RECURSAL

Secao I
Art. 28. Em sua decisdo, a autoridade competente observara:
I - os principios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II - a conduta do licitante ou contratado e a reincidéncia na infragéo;
III - a atuag@o da contratada em minorar os prejuizos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva;
IV - a execugdo satisfatoria das demais obrigagdes contratuais;
V - a existéncia de efetivo prejuizo material 8 Administracdo;
VI - a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida;
VII - as peculiaridades do caso concreto;

VIII - as circunstancias agravantes ou atenuantes;



IX - os danos que provierem para a Administracdo Publica; e

X - a implantagd@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos o6rgaos
de controle.

§ 1°. Em casos excepcionais, caso a sangdo prevista no instrumento convocatorio ou no contrato se mostre
desproporcional a gravidade da infragdo e ao prejuizo ou risco de prejuizo dela decorrente, a autoridade competente podera
justificadamente reduzi-la, observados os demais critérios previstos neste artigo.

§ 2° Quando o relatério da comissdo contrariar a prova dos autos, a autoridade julgadora podera,
motivadamente, agravar a penalidade proposta, abranda-la, ou deixar de aplicar sangdo administrativa.

§ 3°. Verificada a existéncia de vicio insanavel, a autoridade julgadora declarara a nulidade total ou parcial do
processo e ordenara, no mesmo ato, a constitui¢do de outra comissdo, para a instauragdo de novo processo, aproveitando, quando
possivel, as provas legalmente produzidas.

Secao 11
Do Recurso Administrativo

Art. 29. Da decisdo que aplicar as san¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar ¢ contratar com a
Unido, cabera recurso administrativo no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar de sua intimagdo, com efeito suspensivo da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final.

§ 1° O recorrente devera expor os fundamentos do recurso e juntar os documentos que julgar convenientes.

§ 2° Deverao ser observadas, no que couber, as disposi¢des referentes a defesa prévia previstas nos arts. 21 a 24
deste ato normativo.

§ 3° Na hipoétese de sang@o de impedimento de licitar e contratar com a Unido, devera a comissdo manifestar-se,
conforme previsto no art. 26, IV.

Art. 30. A autoridade competente para decidir o recurso podera confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou
parcialmente, a decisdo recorrida.

Paragrafo unico. Se da aplicag@o do disposto neste artigo puder decorrer gravame a situagdo do recorrente, este
devera ser cientificado para que formule suas alega¢des antes da decisdo.

Art. 31. Quando o descumprimento estiver capitulado como crime, o Ministério Publico Federal devera ser
notificado.

Art. 32. Com a decisdo do recurso administrativo exaure-se a esfera administrativa.

Secao IIT

Do Pedido De Reconsiderac¢ao

Art. 33. Da decisdo que aplicar a san¢do de declaragdo de inidoneidade cabera pedido de reconsideragdo ao
Diretor do Foro, com efeito suspensivo, até que sobrevenha decisdo final.

Paragrafo unico. O pedido de reconsideragdo devera ser interposto no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

Art. 34. Com a decisdo do pedido de reconsideragdo, exaure-se a esfera administrativa.

CAPITULO VI
DA EXECUCAO DA SANCAO APLICADA

Secao I

Art. 35. Ap6s a aplicacdo de penalidade, a area de contratagdes devera proceder a sua anotagdo, no prazo de 15
(quinze) dias tteis, contados do exaurimento do processo, nos seguintes registros governamentais:

I - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF: em todas as hipoteses do art. 2°.

II - Sistema Integrado de Administracdo Financeira — SIAFI e Cadastro Nacional de Empresas Punidas -
Cnep: na hipotese prevista no inc. II do art. 2°

IIT - Cadastro de Empresas Inidoneas e suspensas — CEIS: nas hipoteses previstas nos inc. III e IV do art. 2°
Art. 36. O valor da multa aplicada, observada a seguinte ordem, sera:
I - descontado dos pagamentos devidos pela Administra¢@o, oriundos do mesmo vinculo contratual;

IT — compensado, quando a SJES figurar, ao mesmo tempo, credora e devedora de pessoa fisica ou juridica,
observando o procedimento estabelecido em normativo interno desta Seccional.

IIT — pago por meio de Guia de Recolhimento da Unido — GRU no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento do ato de intimagao;



IV — descontado do valor da garantia prestada;
V — cobrado judicialmente, observando, neste caso, os ditames legais necessarios para inscri¢do em divida ativa.

Paragrafo tinico. A compensagdo devera considerar, em regra, créditos oriundos da mesma relagdo contratual,
salvo disposicdo contratual em contrario ou anuéncia da contratada, ficando, ainda, condicionada a comprovagdo do
adimplemento das verbas trabalhistas e tributarias, nos contratos que envolvam cessdo de mao de obra.

Art. 37. Se a multa aplicada for superior ao valor de pagamento eventualmente devido pela SJES ao contratado,
além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Secao 11
Do Parcelamento da Multa

Art. 38. O valor da multa aplicada podera ser parcelado em até 24 (vinte e quatro) prestagdes mensais e
sucessivas, mediante requerimento formal do interessado, em qualquer momento do processo, antes do envio para inscri¢do em
divida ativa.

§ 1° O pedido de parcelamento constitui confissao de divida.

§ 2° O deferimento do pedido ¢ ato discricionario da Administragdo, que podera fixar nimero de parcelas
inferior ao solicitado e implica em suspensdo da tramitacdo do processo administrativo.

§ 3° O parcelamento da multa sujeita o saldo devedor a incidéncia de juros de 1% (um por cento) ao meés,
contados da data do deferimento, sendo os encargos incorporados as parcelas, cujo valor minimo ndo podera ser inferior a metade
do valor considerado como irrisorio, nos termos do art. 11.

Art. 39. A inadimpléncia de 3 (trés) prestagdes, consecutivas ou ndo, acarretara o cancelamento automatico do
parcelamento e a imediata exigibilidade do saldo devedor, adotando-se, conforme o caso, as medidas para continuidade da
cobranga, observando a ordem do art. 36.

Art. 40. E vedado o reparcelamento de saldo devedor relativo a parcelamento em curso, inadimplido ou
cancelado.

CAPITULO VII
DA DESCONSIDERACAO DA PERSONALIDADE JURIDICA

Art. 41. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste ato normativo ou para provocar confusio patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores ¢ socios com
poderes de administragéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligag@o ou controle, de fato
ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditdorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

Paragrafo tinico. A extensdo dos efeitos deverd observar, conforme a san¢do, os mesmos procedimentos
previstos nesse ato normativo.

CAPITULO VIII
DA REABILITACAO DO CONTRATADO OU LICITANTE
Art. 42. Para a reabilitag@o do sancionado serdo exigidos, cumulativamente:
I — reparacdo integral do dano causado a administragdo publica;
IT — pagamento da multa;

IIT — transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicag@o da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

IV — cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

V — andlise juridica prévia acerca do cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

CAPITULO IX
DA PRESCRICAO

Art. 43. A prescri¢ao do direito de a SJES apurar a responsabilidade dos licitantes ou contratados ocorrerd em 5
(cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela SJES e, no caso de infragdo permanente ou continuada, do dia em que tiver
cessado a infra¢do, nos termos do art. 1° da Lei n® 9.873/1999, e sera:

I - interrompida pela instaurag@o do processo de responsabilizagdo a que se refere o art. 18 deste ato normativo;
II - suspensa pela celebrag@o de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846/2013;

III - suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuragdo administrativa.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9873.htm#:~:text=a%20seguinte%20Lei%3A-,Art.,dia%20em%20que%20tiver%20cessado
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm

Paragrafo tnico. O prazo da prescri¢do intercorrente, disposto no § 1° do art. 1° da Lei n° 9.873/1999, se
interrompe com despacho ou julgamento do processo administrativo, que afasta a inércia da SJES, importando em ato inequivoco
de apuracao do fato.

CAPITULO X
DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 44. Na apuracdo dos fatos de que trata o presente ato normativo, a SJES atuara com base no principio da
boa-fé objetiva, assegurando a licitante o contraditorio, a ampla defesa e o direito de produzir toda e qualquer prova necessaria a
sua defesa, podendo, inclusive, requerer diligéncias.

Paragrafo tinico. A SJES deverd formar sua convic¢do com base na demonstracdo dos fatos ¢ condutas
praticadas, devendo, quando necessario, promover diligéncias para a apuragdo da veracidade dos documentos e informagdes
apresentadas na defesa.

Art. 45. Os prazos previstos neste ato normativo serdo contados na forma prevista no art. 183 da Lei
14.133/2021.

Art. 46. A aplicagdo das sangdes previstas no art. 2° ndo impedira que a SJES promova a extin¢éo unilateral do
contrato, com a aplicacdo cumulada de outras sang¢des, nem excluird a obrigacdo de reparacdo integral de eventual dano causado a
Administragdo Publica.

Art. 47. Os processos de contratacdo iniciados até a data de publicagdo deste ato normativo permanecem regidos
pela Ordem de Servigo n® JFES-ODF-2023/00003 desta Seccional, ressalvadas as disposi¢des do Capitulo II, Se¢ao III, Subsecao
IIT (Do Valor Irrisério da Multa), bem como dos Capitulos III a VI deste ato normativo, que deverdo ser aplicadas a todos os
processos.

Art. 48. Os casos omissos serdo deliberados pela Diregdo do Foro.
Art. 49. Ficam revogadas a Ordem de Servico n° JFES-ODF-2023/00003 e a Norma Interna NI-4-09.

Art. 50. Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicagao.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO CESAR BAPTISTA DE MATTOS, Diretor do Foro, em
16/12/2025, as 17:22, conforme art. 1°, I1I, "b", da Lei 11.419/2006.
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= A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 1441460 ¢ o codigo CRC AA7878D2.

ANEXO 1

Estabelece a metodologia de calculo das multas compensatoérias aplicaveis.

1. A sangdo de multa compensatdria aplicavel as infragdes cometidas durante a execucdo do contrato administrativo sera
determinada de acordo com a seguinte formula:

V=B xp%x(1+AG-AT)
Onde: V = Valor da multa; B = Base de calculo (definida conforme o caso); p% = percentual de calculo da multa, conforme matriz
de impactos x infragdes; AG = Agravantes; AT = Atenuantes.
2. Do percentual da multa

O percentual de célculo da multa “p%” refere-se ao percentual que incidira sobre a Base de Calculo “B”, definido por meio da
analise da gravidade e dos danos causados pela infragdo cometida, conforme tabelas abaixo.

3. Definicdo da gravidade das infracées

3.1. A gravidade refere-se a seriedade ou importancia da infracdo em relacdo aos dispositivos do contrato. Ela avalia a natureza e a
extensdo da violagdo em si, independentemente dos danos causados.

Niveis de Gravidade do Descumprimento Contratual pela Empresa Contratada


https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1441460&crc=AA7878D2
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1441460&crc=AA7878D2
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3 . ’ .2 e/ou pontual legal/técnica nao ha
com entrega parcial ou principal .
. . inadequadamente
inadequada do objeto.
Descumprimento
frequente de obrigacdo N entregue parcial
L . . obrigacao B s
4 |principal, com risco a e e/ou frequente legal/técnica subsidiaria
L ~ principal .
continuidade da execugao inadequadamente
contratual.
Descumprimento
reiterado, com  ndo
entrega do objeto obrigacdo ~ . legal/técnica e/ou subsidiaria e/ou
5 o ndo entregue | reiteradamente . . o S
contratado e principal trabalhista/previdenciaria solidaria
comprometimento daj
missao institucional.
Infragdo  dolosa  ou
fraudulenta, violagdo obricacio
legal grave ou £ag independe da independe de legal/técnica e/ou S
6 . acessoria e A . . s solidéria
descumprimento de rincinal entrega frequéncia  [trabalhista/previdenciaria
obrigacdo princip
trabalhista/previdenciaria.
Orientacoes:

1. A abordagem permite que a penalidade a ser aplicada considere a gravidade da infracdo na entrega ou prestacdo do objeto
contratado, respeitando os principios da razoabilidade, eficiéncia e interesse publico.

2. Os critérios adicionalmente apresentados nesta tabela tém carater orientativo e visam a apoiar o agente da administragdo na
definicao do nivel de gravidade a ser definido quando a conduta observada suscitar davida quanto ao seu enquadramento pela
coluna “Descri¢ao da Infragdo”. Nesses casos, os critérios podem ser utilizados para reduzir a subjetividade na tomada de decisdo.

3. A aplicacao dos niveis ndo exige a presenca simultanea de todos os critérios listados — basta que os elementos identificados
sejam suficientes para caracterizar o grau de gravidade correspondente.

@ Critérios Objetivos Considerados:

Escopo do Descumprimento Contratual

Obrigacdo acessdria: atividades complementares que ndo impactam diretamente a entrega do objeto principal, como
documentacao, relatorios ou prazos administrativos.

¢ Obrigacao principal: acdes diretamente relacionadas a entrega do objeto contratado, como execucdo técnica, fornecimento
de bens ou prestacdo de servicos.

Efeito no Objeto Contratado

¢ Entregue: o objeto foi entregue conforme o previsto, sem prejuizos a sua funcionalidade ou qualidade.

¢ Entregue parcial/inadequadamente: o objeto foi entregue com falhas, incompleto ou fora dos padrdes exigidos.

¢ Naio entregue: o objeto ndo foi entregue, impossibilitando o cumprimento do contrato.

Frequéncia do Descumprimento

¢ Pontual: ocorréncia isolada, sem repeti¢do ao longo da execugdo contratual.



¢ Frequente: repeticdo de falhas em momentos distintos, indicando padrao de comportamento.
¢ Reiteradamente: falhas recorrentes e persistentes, mesmo apés notificagdes ou tentativas de corregéo.

Tipo do Descumprimento

e Operacional/técnica: falhas na execugdo técnica, logistica ou operacional do contrato.
e Legal: infragdes que violam normas legais, regulamentos ou clausulas contratuais.

e Trabalhista/previdenciaria: descumprimento de obrigacdes relacionadas a direitos trabalhistas ou previdenciarios dos
profissionais envolvidos.

Responsabilizacido da Administraciao

¢ Nao ha: a responsabilidade é exclusiva do contratado, sem envolvimento da Administragao.
o Subsidiaria: a Administra¢do pode ser responsabilizada de forma secundaria, caso ndo fiscalize adequadamente.

¢ Solidaria: a Administragdo compartilha a responsabilidade com o contratado, geralmente por omissdo grave ou conivéncia.

4. AVALIACAO DOS DANOS CAUSADOS A ADMINISTRACAO

4.1. O dano refere-se as consequéncias negativas que resultam diretamente da infracdo. Ele avalia o impacto real e tangivel da
violagdo.

4.2. Os danos causados pela infragdo serdo determinados de acordo com a andlise do caso concreto, de acordo com os niveis de
impacto da tabela abaixo:

Niveis de Impacto do Descumprimento Contratual nas Atividades da Administracio

Critérios objetivos para auxiliar a avaliacdo do enquadramento
Nivel Descricido do Impacto| Impacto nas Ambito do Prejuizo Medidas
Atividades Impacto Observado Administrativas
O descumprimento nao
afeta a rotina <~ 1 . ~
.. . Nao ha Atividades ~ 1. . [Nao geraretrabalho
1 |administrativa nem S - Nao ha prejuizo . .
paralisagdo assessorias administrativo
compromete a entrega
de servigos ao publico.
Ha falhas pontuais que
exigem ajustes internos . ~
& ! e 3 S : Atividades Bm o cocoreSl Correcao pontual
2 |mas sem prejuizo alParalisagdo parcial L Nao ha prejuizo . ~
¢ \ assessorias de incorregdes
entrega de servigos ou a
imagem institucional.
O descumprimento gera
atrasos ou retrabalho .,
ue afetam a Atividades L0 Correcao pontual
3 (@ . Paralisacdo parcial . produtividade do ~6d0 pon
produtividade essenciais P de incorregoes
N orgdo
administrativa ou a
qualidade dos servigos.
A conduta compromete
a  continuidade de , .
.. . Nivel 3 + prejuizo
atividades  essenciais, . . .. . .
. .~ . ’|Paralisacdo parcial| Atividades financeiro, Medidas urgentes e
4 |exigindo providéncias .. . ) o
- " relevante essenciais | patrimonial e/ou excepcionais
imediatas para mitigar .
. . orcamentario
os efeitos e evitar a
interrupgao total.
O descumprimento
causa grave a missao
institucional, a imagem Nivel 4 + prejuizo
do 6rgdo ou ao Atividades na imagem Nova contratagdo
5 interesse publico, Paralisag@o total | essenciais e institucional (emergencial ou
exigindo a substituicdo assessorias (interna e/ou ndo)
do contratado ou externa)
contratacao
emergencial.




Observagdes (enquadramento do impacto da infrag@o nas atividades da administrago)

1. A abordagem permite que a penalidade a ser aplicada considere o impacto real causado nas atividades da Administragao,
respeitando os principios da razoabilidade, eficiéncia e interesse publico.

2. Os critérios adicionalmente apresentados nesta tabela tém carater orientativo e visam apoiar o agente da administragdo na
defini¢do do nivel de impacto decorrente da infragdo contratual observada quando houver duvida quanto ao seu enquadramento
pela coluna “Descri¢do do Impacto”. Nesses casos, os critérios podem ser utilizados para reduzir a subjetividade na tomada de
decisdo.

3. A aplicag@o dos niveis ndo exige a presenga simultdnea de todos os critérios listados — basta que os elementos identificados
sejam suficientes para caracterizar o grau de gravidade correspondente.

@ Critérios Objetivos Considerados

¢ Impacto nas atividades do érgao: considera o grau de interrup¢ao das fungdes administrativas ou operacionais.

¢ Ambito do impacto: diferencia se o problema afeta o nucleo da missdo institucional (atividades essenciais) ou funcdes de
apoio (atividades assessorias).

e Prejuizo ao érgao: avalia se ha perdas mensuraveis que afetam o orgamento, patrimonio ou finangas publicas.

e Medidas administrativas: orienta a resposta da gestdao contratual conforme a gravidade e o grau de trabalho demandado para
sua solugdo.

5. Matriz de calculo da sancio - gravidade x danos (p%)

5.1. O percentual “p%?, a ser aplicado sobre a Base de Calculo “B”, sera aquele obtido no ponto de intersecio entre as
linhas identificadas:

Art. 4° A sangdo de multa sera aplicada ao responsavel por qualquer das infra¢des administrativas previstas nos incisos deste
artigo, conforme tipificagdo, percentual e base de calculo seguintes:

I - dar causa a inexecucdo parcial do contrato: multa de 10% (dez por cento) a 20% (dez por cento) sobre a obrigacio
inadimplida.

Matriz I - de 10 a 20%
5 11,7% 12,7% 14,0% 15,0%
4 11,0% 11,7% 12,7% 14,0% 15,0%
3 10,3% 11,0% 11,7% 12,7% 14,0% 15,0%
2 10,2% 10,3% 11,0% 11,7% 12,7% 14,0%
1 10,0% 10,2% 10,3% 11,0% 11,7% 12,7%
1 2 3 4 5 6

IT - dar causa ao descumprimento de alguma das condic¢des estabelecidas pela garantia legal ou contratual do objeto: multa de
10% (dez por cento) sobre a obrigacao inadimplida.

IIT - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a SJES, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo: multa de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

Matriz III - de 10 a 30%
5 13,3% 15,3% 18,0% 20,0%
4 12,0% 13,3% 15,3% 18,0% 20,0%
3 10,7% 12,0% 13,3% 15,3% 18,0% 20,0%
9 10,3% 10,7% 12,0% 13,3% 15,3% 18,0%
1 10,0% 10,3% 10,7% 12,0% 13,3% 15,3%
1 2 3 4 5 6




IV - dar causa a inexecucdo total do contrato: multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o
valor total do contrato.

Matriz IV - de 0,5 a 30%
5 5,4% 8,4% 12,3% 15,3%
4 3,5% 5,4% 8,4% 12,3%
3 1,5% 3,5% 5,4% 8,4% 12,3% 15,3%
5 1,0% 1,5% 3,5% 5,4% 8,4% 12,3%
1 0,5% 1,0% 1,5% 3,5% 5,4% 8,4%
1 2 3 4 5 6

V - ensejar o retardamento da execug@o ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado
cinco por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato.

: multa de 0,5% (zero virgula

Matriz V - de 0,5 a 15%
5 2,9% 4,4% 6,3% 7,8%
4 2,0% 2,9% 4,4% 6,3% 7,8%
3 1,0% 2,0% 2,9% 4,4% 6,3% 7,8%
9 0,7% 1,0% 2,0% 2,9% 4,4% 6,3%
1 0,5% 0,7% 1,0% 2,0% 2,9% 4,4%
1 2 3 4 5 6

VI - apresentar declaragdo ou documentacdo falsa durante a execucdo do contrato: multa de 10% (dez por cento) a 15%
(quinze por cento) sobre o valor total do contrato.

Matriz VI - de 10 a 15%
s 10,8% 11,3% 12,0% 12,5%
A 10,5% 10,8% 11,3% 12,0% 12,5%
3 10,2% 10,5% 10,8% 11,3% 12,0% 12,5%
5 10,1% 10,2% 10,5% 10,8% 11,3% 12,0%
. 10,0% 10,1% 10,2% 10,5% 10,8% 11,3%
1 2 3 4 5 6

VII - praticar ato fraudulento na execug@o do contrato: multa de 16% (dezesseis por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o
valor total do contrato.

Matriz VII - de 16 a 20%
16,7% 17,1% 17,6% 18,0%

5

|




4 16,4% 16,7% 17,1% 17,6% 18,0% -
3 16,1% 16,4% 16,7% 17,1% 17,6% 18,0%
9 16,1% 16,1% 16,4% 16,7% 17,1% 17,6%
1 16,0% 16,1% 16,1% 16,4% 16,7% 17,1%
1 2 3 4 5 6

VII - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza: multa de 21% (vinte e um por cento) a 30%

(trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

Matriz VIII de 21 a 30%

5 22,5% 23,4% 24,6% 25,5%

4 21,9% 22,5% 23,4% 24,6% 25,5%

3 21,3% 21,9% 22,5% 23,4% 24,6% 25,5%

2 21,2% 21,3% 21,9% 22,5% 23,4% 24,6%

1 21,0% 21,2% 21,3% 21,9% 22,5% 23,4%
1 2 3 4 5 6

IX - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013: multa de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento)

sobre o valor total do contrato.

Matriz IX - de 20 a 30%

5 21,7% 22,7% 24,0% 25,0%

4 21,0% 21,7% 22,7% 24,0%

3 20,3% 21,0% 21,7% 22,7% 24,0% 25,0%

) 20,2% 20,3% 21,0% 21,7% 22,7% 24,0%

| 20,0% 20,2% 20,3% 21,0% 21,7% 22,7%
1 2 3 4 5 6

6. Das atenuantes e agravantes

6.1. As circunstincias agravantes "AG" e atenuantes "AT" impactarao apenas no fator de ajuste do calculo da multa,
conforme tabelas a seguir:

Item Circunstancias Atenuantes (AT) szor o~
Jjuste
1 Primariedade 0,2
2 Auséncia de impacto na execuciio do objeto principal 0,1




Item Circunstancias Atenuantes (AT) Fafor de
Ajuste
3 Reconhecimento da pratica da infracio contratual até a 03
apresentacio da defesa ’
4 Adocao de acdes com vistas a evitar ou minorar as consequéncias
. ~ . ~ .. . 0,1
da infraciio, antes da instauracio do processo administrativo
5 Comprovacgio de ressarcimento ou recomposi¢io de vantagem 0.1
indevida obtida, antes da instauracio do processo administrativo ’
6 Empresas enquadradas como Microempresa (ME) ou Empresa de 0.2
Pequeno Porte (EPP) ’
7 Exigéncias técnicas ou operacionais complexas 0,1
8 Outro (justificar) Até 0,2
] Al Fator de
Item Circunstancias Agravantes (Ag) Ajuste
1 Continuidade da infracdo contratual, apods notificacdo no 0.2
acompanhamento da execuc¢io contratual >
2 Atraso, interrup¢io ou prejuizo das atividades institucionais,
. < 0,2
independentemente da duracio
3 Omissdo em prestar diligéncias destinadas a esclarecer ou a 0.1
complementar a instruciio de processo administrativo >
4 Inadimpléncia da obrigacio principal 0,2
5 Danos causados a Administraciio Publica ou a terceiros 0,2
6 Danos causados ao meio ambiente 0,1
7 Obtencao de vantagem indevida 0,2
8 Ocorréncias registradas no CEIS/CNEP — Antecedente decorrentes 0,1
do mesmo contrato administrativo.
9 Ocorréncias registradas no CEIS/CNEP - Reincidéncia especifica 0,2
decorrentes do mesmo contrato administrativo.
10 Circunstincia Agravante especifica estabelecida no contrato Até 0,1
11 Outros (Justificar) Até 0,2

Observacoes:

1. A soma das Circunstancias Agravantes ndo pode ser superior a 1 (um).
2. A soma das Circunstancias Atenuantes ndo pode ser superior a 1 (um).
3. Para fins de reincidéncia aplicam-se as seguintes defini¢des:

I - Antecedente: registro de san¢do administrativa imposta pela Administragdo, precedente no tempo em prazo ndo superior a 5
(cinco) anos, contado do registro da sangdo no CEIS/CNEP até a data do cometimento da nova infragdo, excluido o caso de
reincidéncia especifica;



II - Reincidéncia especifica: repeticdo de falta de igual natureza, no periodo de 5 (cinco) anos contado do registro da sangdo no

CEIS/CNEP at¢ a data do cometimento da nova infragao.

Estabelece critério de dosimetria para as comissdes processantes na aplicacio das san¢des de impedimento de licitar e

1. As sangdes previstas nos arts. 12 e 13 desse ato normativo serdo aplicadas de acordo com os critérios objetivos recomendados

nas tabelas abaixo:
Art. 12 — Licitante

ANEXO II

contratar e declaracao de inidoneidade.

Inciso Conduta Pena base
recomendada
1 Deixar de entregar a documentagio exigida para o certame 3 meses
Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
II . . s 9 meses
superveniente devidamente justificado
Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo
111 exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do 18 meses
prazo de validade da proposta
Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o
v ~ Lo 54 meses
certame ou prestar declaracio falsa durante a licitagdo
\Y Fraudar a licitagdo 54 meses
VI Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de 54 meses
qualquer natureza
VII Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da 54 meses
licitagdo
VIII Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013 54 meses
Art. 13 — Contratado
Inciso Conduta Pena base
recomendada
Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave
I dano a SJES, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao 21 meses
interesse coletivo
11 Dar causa a inexecugdo total do contrato 21 meses
Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto
I S L 9 meses
da licitacdo sem motivo justificado
v Apresefltar declaragdo ou documentagdo falsa durante a 54 meses
execucdo do contrato
\% Praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato 54 meses
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de
VI 54 meses
qualquer natureza
VII Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846/2013 54 meses

2. Das atenuantes e agravantes

2.1. As sangdes previstas serdo majoradas nos respectivos prazos, para cada circunstancia agravante, e reduzidas, para cada
circunstancia atenuante, tendo como limite minimo e maximo os pardmetros definidos nos arts. 12 e 13 deste ato normativo.

2.1.1. Sio consideradas circunstincias atenuantes:

I - inexisténcia de registro de multa, impedimento de licitar ou declaragdo de inidoneidade nos Sistemas cadastrais de registro,
aplicada a empresa nos ultimos 12 (doze) meses;

II - quando o impacto da conduta do licitante ou do contratado atingir 30% (trinta por cento) ou menos dos itens da licitagdo ou
contrato;

IIT - quando a empresa colaborar para resolugdo ou mitigagdo do problema, apresentar justificativas, ou ainda, responder as
comunicagdes realizadas pela administragdo;



IV - quando a conduta concorrer para atraso, na licitagdo ou execugdo do contrato, ndo superior a 20 (vinte) dias.

2.1.2 Sdo consideradas circunstincias agravantes:
I - comprovagdo de conduta dolosa;
II - existéncia de fato, documento ou circunstancia particular que agrave a penalidade;

IIT - sanc¢do de impedimento de licitar e contratar ou de declaragdo de inidoneidade aplicada & empresa nos ultimos 12 (doze)
meses;

IV - quando o impacto da conduta da licitante ou do contratado atingir mais de 40% dos itens da licitagdo ou contrato;

V - quando a licitante ou o contratado, deliberadamente, ndo responder as notificacdes destinadas a esclarecer ou a complementar
a instrugdo do processo;

VI - quando a conduta contribuir para o fracasso do item ou do grupo da licitacdo ou para a extingdo do contrato;

VII - quando a conduta concorrer para atraso, na licitagdo ou na execucgdo do contrato, superior a 30 (trinta) dias.
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