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OBJETO
Contratagio de empresa de engenharia para execucdo de obras de adaptaciio e servicos de instalaciio de equipamentos de ar condicionado para implantacio
do CPD de redundéncia da Subsecio Judiciaria de Serra

DATA E LOCAL DA SESSAO PUBLICA

Dia 31/07/2026 as 13h (horario de Brasilia)

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal, no endereco eletronico www.gov.br/compras
CODIGO UASG: 90014

VALOR ESTIMADO TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 156.198,91

CRITERIO DE JULGAMENTO
MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA
ABERTO E FECHADO

EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO

IMPUGNACOES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
Até dia 28/07/2026 para o endereco eletronico pregoeiro@jfes.jus.br
EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N° 39/2026
Processo n°. 0002083-36.2026.4.02.8002

Torna-se ptblico que a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU — SECAO JUDICIARIA DO ESPIRITO SANTO, por meio da Secio de Licitagdes, sediada
na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.877, Monte Belo, Vitoria/ES, realizara licitagio, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°
14.133, de 2021, e demais legislagdes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

DATA E LOCAL DA SESSAO PUBLICA

Dia 31/07/2026 as 13h (horario de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo Federal, no enderego eletronico www.gov.br/compras
Codigo UASG: 90014

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obras de adaptagdo e servigos de instalagdo de equipamentos

de ar condicionado para implantagdo do CPD de redundancia da Subsecdo Judiciaria de Serra, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital
€ seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em unico item.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o de menor prego, observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do
objeto.

1.4. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas no sistema e as especificagdes constantes deste Edital, prevalecerdo as
ultimas.

1.5. As despesas decorrentes da contratagdo, objeto deste Edital, correrdo a conta dos recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido,

conforme especificado abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO: 259693 - Reforma do Edificio-Sede da Justi¢a Federal em Serra - ES
ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51.91 - Obras em Andamento

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo e que estiverem previamente
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credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de
Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia 1til anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitag@o por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados
junto aos orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto nos itens anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16
da Lein®14.133. de 2021, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.5.1. A obtengdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de
realiza¢do da licitag@o, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.6. Naio poderio disputar esta licitagdo:
2.6.1.  Aquele que ndo atenda as condig¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).

2.6.2.  Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagdo.

2.6.3. Empresas estrangeiras que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou
judicialmente.

2.6.4.  Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de
bens a ele relacionados.

2.6.5. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios.

2.6.6. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangéo que lhe foi imposta.
2.6.6.1. O impedimento de que trata o item anterior sera também aplicado ao licitante que atue em substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o
intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.6.7. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

2.6.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

2.6.9.  Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislagdo trabalhista.

2.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao.

2.6.11. Pessoas juridicas reunidas em consorcio.

2.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser

observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos € a empresa a que se referem os itens 2.6.4 e 2.6.5 poderdo participar
no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
orgdo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.4 e 2.6.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragéo do projeto
basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou
por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedag@o de que trata o item 2.7 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
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3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
3.1. Na presente licitagao, a fase de habilitagao sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1.  Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

3.3.2.  Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do.

3.3.3.  Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constituicdo Federal.

3.3.4.  Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

34. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo
16 da Lein® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.5.1.  No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item.

3.5.2.  Nos itens em que a participa¢do ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o
efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

3.6. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

3.6.1.  De cujo capital participe outra pessoa juridica.

3.6.2. Que seja filial, sucursal, agéncia ou representagio, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior.

3.6.3.  De cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos
termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei.

3.6.4.  Cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa néo beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei.

3.6.5.  Cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

3.6.6. Constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo.

3.6.7.  Que participe do capital de outra pessoa juridica.

3.6.8. Que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros

privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar.

3.6.9. Resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendario anteriores.

3.6.10. Constituida sob a forma de sociedade por agdes.
3.6.11. Cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagdo de pessoalidade, subordinago e habitualidade.
3.7. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto n® 12.304, de 2024, ¢ da

Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da Lei n.
14.133, de 2021.

3.8. A falsidade das declaragdes de que trata os itens 3.4 e 3.5 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
3.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessio publica.
3.10. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da

sessao publica e da fase de envio de lances.

3.11. Serdo disponibilizados para acesso piblico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apds a
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fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto
maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.12.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios
quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa,
sendo vedado:

3.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e
3.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se
responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para
imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:

4.1.1.  Prego Total Geral para prestagdo dos servigos, conforme demonstrado na ultima linha da tabela do Anexo 02 — Planilha Orgamentaria Estimativa, deste
Edital.

4.1.2. Descrigdo sucinta do objeto.
4.1.2.1. Nao ¢ necessaria descri¢do detalhada do objeto quando do registro da proposta no sistema, considerando que o licitante ja declarou que sua

proposta esta de acordo com as condi¢des do Edital. A proposta completa e detalhada devera ser anexada e enviada no sistema apos a fase de lances, conforme previsto
na clausula 6 deste edital.

4.1.2.2. A verificagdo da conformidade da proposta sera feita exclusivamente na fase de julgamento, em relagéo a proposta mais bem classificada.
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros

que incidam direta ou indiretamente na execugio do objeto.

4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alterag@o, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo
vigente.
4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de

Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

4.8. O prazo de validade da proposta ndo seré inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentago.

4.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de
licitagdes publicas;

4.9.1.  Os licitantes devem respeitar os pregos estimados unitarios, totais e globais previstos no Anexo 2 — Planilha Or¢camentaria Estimativa, deste Edital.

4.9.2. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de
Contas da Unido e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagio dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario,
caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horério e local indicados neste
Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessio publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
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5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.4.1. O lance devera ser ofertado pelo Preco Total Geral para prestagdo dos servigos, conforme demonstrado na tltima linha da tabela do Anexo 02 — Planilha
Orgamentdria Estimativa, deste Edital.

5.5. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesso e as regras estabelecidas no Edital.
5.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
5.7. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a

proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,5% (zero virgula cinco por cento).

5.8. O licitante podera, uma tinica vez, excluir seu tltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance
inconsistente ou inexequivel.

5.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.10. Neste pregdo eletronico, o envio de lances sera no modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

5.10.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apds o que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.10.2.  Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos
até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.10.3.  No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.10.4. Ni&o havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderfo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificag@o, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.10.5.  Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.11. Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.12. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do
licitante.

5.13. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes

para a recepgdo dos lances.

5.14. Quando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada
somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

5.15. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.16. Uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a
contrata¢do ndo se enquadre nas vedagdes dos §§1° e 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.16.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.16.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicag@o automatica para tanto.

5.16.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa ¢ empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificag@o, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.16.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.16.5. A obteng@o do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de
realizac¢do da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.17. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.17.1. Caso se verifique uma situagdo de empate real que ndo tenha sido dirimida por nenhum dos critérios do art. 60 da Lei n® 14.133/2021, previstas no
sistema Compras.gov.br, antes da fase de julgamento, o sistema ird realizar sorteio de forma automatica, verificando, primeiramente, se ha proponentes em situagédo de

empate real, e realizando, entre eles, o sorteio automatico.

5.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sess@o publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para
a contratagao, o pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.18.1. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
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5.18.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo apods a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragdo.

5.18.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

5.18.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que envie a proposta adequada a negociagdo realizada, em prazo definido pelo pregoeiro, o qual
nao podera ser inferior a 02 (duas) horas, contado da solicitagdo no sistema.

5.18.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.19. Apos a fase de lances, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.
6. DA FASE DE JULGAMENTO
6.1. Encerrada a etapa de envio de lances, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de

participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e na clausula 2 do edital, especialmente quanto a existéncia de sanc¢do
que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF.

6.1.2.  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

6.1.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU, no site https://contas.tcu.gov.br/ords.

6.1.4. Para a consulta de fornecedores pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas dos subitens 6.1.2 ¢ 6.1.3 pela Consulta Consolidada de Pessoa
Juridica do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante e também no nome e CPF do respectivo socio majoritério, por forca da
vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo.
6.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de participagdo.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara
se faz jus ao beneficio.

6.5. Verificadas as condig¢des de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6 . O licitante classificado em primeiro lugar enviara, via sistema Compras.gov, sua proposta adequada ao wltimo lance ofertado e os documentos
complementares, esse ultimo, se necessario, no prazo dado pelo pregoeiro, 0 qual ndo podera ser inferior a 02 (duas) horas, contado da solicitagdo no sistema,
prorrogavel por igual periodo.

6.6.1. A prorrogacdo podera ocorrer nas seguintes situagdes:

6.6.1.1. Por solicitagdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo pregoeiro.
6.6.1.2. De oficio, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital.
6.7. A proposta de prego, solicitada conforme item anterior, devera conter:

6.7.1. Planilha or¢amentaria, que devera obrigatoriamente reproduzir todos os itens e quantitativos constantes da planilha fornecida no Anexo 2, contendo
pregos unitarios e totais, em moeda nacional, ressaltando que todas as eventuais incorre¢des existentes na planilha estimativa deverdo ser levadas em conta no prego
global proposto, sendo a contratada responsavel pela execugio de todos os elementos constantes nos projetos.

6.7.2. Composi¢io de BDI, conforme modelos estabelecidos no Anexo 3, mediante aplicagdo da formula ali constante; e orientagdes do item 12.7 do Anexo 1
— Termo de Referéncia, deste Edital.

6.7.3. Composi¢des de custos unitirios de todos os itens da planilha or¢amentaria, podendo ser adotado o modelo do Anexo 4.

6.7.4. Composicdes dos encargos sociais utilizados na planilha orcamentaria (horistas e mensalistas), podendo ser adotado um dos modelos - Anexo 5 ou
Anexo 5.1; e orientagdes do item 12.9 do Anexo 1 — Termo de Referéncia, deste Edital.

6.7.5. Declara¢io de concordincia com o Projeto Basico, podendo ser adotado o modelo do Anexo 11.

6.7.6. Prazo de garantia dos servicos, materiais e equipamentos fornecidos, complementar a garantia legal, de, no minimo, 12(doze) meses, ou pelo prazo
fornecido pelo fabricante, se superior, contados a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. Caso ndo seja apresentado prazo de
garantia sera entendido oferta de garantia dos servigos, materiais e equipamentos fornecidos, complementar a garantia legal, de 12(doze) meses, ou pelo prazo fornecido

pelo fabricante, se superior, contados a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

6.7.7.  Preferencialmente: nome, nimero do banco, da agéncia e da conta corrente do licitante.
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6.7.8. Preferencialmente: nome, nimero de identidade, do CPF e telefone de pessoa para assinar o contrato, ata de registro de preco ou responsavel para
recebimento da nota de empenho, conforme o caso.

6.8. Sera desclassificada a proposta melhor classificada que:
6.8.1.  Contiver vicios insanaveis.
6.8.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia.
6.8.3.  Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem com pre¢os unitarios, totais e global Anexo 2 — Planilha Orgamentaria Estimativa.
6.8.4. Nao cumpra os critérios de aceitabilidade de pregos definidos no Termo de Referéncia.
6.8.5. Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo.
6.8.6. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

6.9. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela
Administragdo.

6.9.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada apos diligéncia do pregoeiro, que comprove:

6.9.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta. E
6.9.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
6.10. Por se tratar de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.10.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se
dara pela superagdo do valor global estimado.

6.10.2. No regime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagdo do valor global estimado e pela superagdo de custo
unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital.

6.10.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor or¢ado pela Administragdo, independentemente do regime de execugao.

6.10.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao
de Precos elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.12.1. Caso o modelo de planilha de custo elaborado pela Administragdo tenha detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI):

6.12.1.1. As empresas sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS deverdo apresentar demonstrativo comprovando
que os percentuais dos referidos tributos adotados na composi¢do do BDI, correspondem a média dos percentuais efetivamente recolhidos nos ultimos doze meses em
virtude do direito de compensagdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis nameros 10.637/2002 ¢ 10.833/2003.

6.12.1.2. As empresas licitantes optantes Pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de PIS e COFINS discriminados na composigdo do
BDI de forma compativel com as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas nos Anexos da Lei Complementar n. 123/2006.

6.12.2. Por se tratar de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com
indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes ¢ Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores readequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios,
no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.13. Erros no preenchimento da proposta e sua planilha, se houver, ndo constituem motivo para a desclassificagdo do licitante, podendo ajusta-las, no prazo
indicado pelo pregoeiro, desde que ndo haja majorag@o do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagéo.

6.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas.

6.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples
Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do
servico ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. A documentacio referente a habilitacio do licitante vencedor sera substituida pelo registro no SICAF, conforme permitido no inciso II do artigo
70 da Lei n° 14.133/2021, nos seguintes niveis de cadastramento e documentos por eles abrangidos:

7.1.1.  Nivel I — Credenciamento;



7.1.2.  Nivel I - Habilita¢do Juridica;

7.1.3.  Nivel III — Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista Federal;

7.1.4. Nivel IV — Regularidade Fiscal Municipal;

7.1.5. Nivel V — Qualificagiio Técnica, que, neste Pregdo, abrangera os seguintes documentos:

7.1.5.1. Certidao de registro da empresa no Conselho profissional competente, a cuja jurisdigdo pertenga, em plena validade, sendo, no minimo, um
dos responsaveis técnicos ou do quadro técnico, Engenheiro mecanico ou outro profissional legalmente habilitado a desenvolver os servigos especificados.

7.1.5.2. Capacitacdo técnico-profissional: comprovagio que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de Certiddo de Acervo Técnico por execugdo de servigo de caracteristicas
semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo.

7.1.5.2.1. Consideram-se parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo: Instalacdo de sistema de ar condicionado tipo VRF em
edificacdes publicas ou privadas; E Instalagdes elétricas em edificag¢des publicas ou privadas.

7.1.5.2.2. A comprovagdo de que o profissional integra o quadro permanente da proponente podera ser realizada através de uma das opgdes abaixo
relacionadas: copia da carteira de trabalho (CTPS); copia de contrato de trabalho; copia do contrato social da empresa em que conste o profissional como socio;
certiddo de registro da empresa junto ao conselho profissional competente, em que conste o profissional como Responsavel Técnico; declaragdo de contratagdo futura
do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional.

7.1.5.2.3. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnico-profissional devera(ao) participar da execugdo do objeto desta
contrata¢do. Admitir-se-a sua substitui¢do na execugdo do objeto por outro(s) de experiéncia equivalente ou superior, desde que atendidas as mesmas exigéncias aqui
contidas e que seja aprovada previamente pela Administragao.

7.1.5.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

7.1.5.4. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administra¢do, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

7.1.6.  Nivel VI — Qualificacdo Economico-financeira, que, neste pregdo, abrangera os seguintes documentos e/ou a comprovagao dos seguintes indices:

7.1.6.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 5° inciso II, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

7.1.6.2. Certidao negativa de faléncia, recuperagéo judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

a) Na auséncia de validade expressa, sera considerada valida a certiddo se emitida até 90 (noventa) dias anteriores a data de abertura do certame.

b) A certiddo positiva de recuperacdo judicial ndo implica na imediata inabilitacao, cabendo a JFES realizar diligéncias para avaliar a real situacdo de capacidade
econdmico-financeira, mediante, por exemplo, a apresentagdo do plano de recuperagio aprovado e homologado judicialmente, com a recuperagao ja deferida.

7.2. Seri verificado se o ramo de atividade do licitante ¢ compativel com o objeto contratual.
7.3. Caso o licitante ndo esteja com o registro regular em quaisquer dos niveis de cadastramento do SICAF acima enumerados, devera apresentar a
respectiva documentagdo exigida para o cadastramento, conforme consta no “Manual do Sicaf”, disponivel no Portal de Compras do Governo Federal, ou, no caso dos

niveis V (qualificagdo técnica) e VI (habilitagdo econdmico-financeira), conforme consta nas clausulas 7.1.5 e 7.1.6 deste Edital.

7.4. Os documentos de que trata a clausula anterior deverio ser anexados no sistema Compras.Gov, no prazo dado pelo pregoeiro, o qual ndo podera
ser inferior a 02 (duas) horas, contado da solicitagdo no sistema.

7.4.1.  Podera ocorrer prorrogacdo do prazo nas seguintes situagdes:

7.4.1.1. por solicitagdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo pregoeiro;
7.4.1.2. de oficio, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital.
7.5. A verificagdo no Sicaf e/ou a exigéncia dos documentos complementares somente serd feita em relagdo ao licitante cuja proposta seja a mais bem
classificada.
7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade

das informagdes prestadas, na forma da lei.

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar no sistema, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho

e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.9. Os documentos relativos a regularidade fiscal serdo exigidos somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado.

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf ¢ manté-los atualizados junto aos drgdos responsaveis pela
informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragéo dos registros tdo logo identifique incorreg¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

7.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-116-de-21-de-dezembro-de-2021#art5

7.11. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando
houver davida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.12. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de orgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagdo.
7.13. Decorrido o prazo de entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em

sede de diligéncia, para:
7.13.1. Aferi¢do das condi¢des de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da abertura do certame.
7.13.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.
7.13.3. Suprimento da auséncia de documento de cunho declaratorio emitido unilateralmente pelo licitante.

7.13.4. Suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratorio expedido por 6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presungdo de veracidade
e fé publica.

7.14. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagao, restara preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagéo.

7.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

7.16. Se o licitante cuja proposta seja a mais bem classificada ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara a proposta subsequente ¢
assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apurag@o de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.17. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluida a fase
de analise desses documentos.

7.18. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas ¢ das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de
contratagdo, e ndo como condic@o para participagdo na licitagao.

7.19. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original ou por copia.

7.20. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serfio atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugdo livre.

7.20.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos,
os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro
de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.21. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por outros registros cadastrais emitidos por 6rgio ou entidade publica, desde
que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagdo da licitacdo,
observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. Qualquer licitante podera, durante prazo concedido pelo pregoeiro na sessdo publica, prazo esse ndo inferior a 10 minutos, de forma imediata, apds o
término do julgamento da proposta e do ato de habilitagao ou inabilitagdo, em campo proprio do sistema Compras.Gov, manifestar sua inten¢@o de recorrer, sob pena de
preclusdo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.2.1.  Asrazdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento unico e encaminhados em campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado
da data da lavratura da ata da sessdo publica.

8.2.2. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés)
dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a Direcdo do Foro da JFES, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.2.3.  Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazdes no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data da divulgagdo da
interposigdo do recurso.

8.3. Os recursos interpostos fora do prazo nio serdo conhecidos.

8 .4. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

8.5. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.6. Os recursos serdo decididos pela Direcdo do Foro da Se¢@o Judiciaria do Espirito Santo.

8.7. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, que podera ser requisitada no e-mail: pregoeiro@jfes.jus.br.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Os procedimentos de apurag@o de responsabilidade e de aplicagdo de sangdes no ambito das licitagdes e contratagdes da Justi¢a Federal do Espirito

Santo sdo regulamentados pela Portaria SJES DIRFO n° 56, de 15 de dezembro de 2025, anexa a este Edital.
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10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimentos
sobre seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (trés) dias teis antes da data da abertura do certame.

10.1.1. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento deverdo ser enviados para o e-mail: pregoeiro@jfes.jus.br.

10.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, contados da data
de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia til anterior a data da abertura do certame.

10.3. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.3.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

10.4. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
11. DA CONVOCACAO PARA A CONTRATAGCAO
11.1. Apbs a homologagio, o licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair o

direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislagdes aplicaveis.
11.2. Previamente a formalizagdo do contrato ou emissdo de nota de empenho, a Administra¢do verificara do licitante vencedor:
11.2.1. regularidade fiscal.
11.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).
11.2.3. Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal (Cadin).

11.2.3.1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a celebragdo de convénios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam
desembolso, a qualquer titulo, de recursos publicos, e respectivos aditamentos, conforme art. 6°-A da Lei n® 10.522/2002.

11.2.4. Certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas.
11.3. O termo de contrato serd assinado digitalmente.

11.4. O prazo para assinatura podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragéo.

11.5. Nas contratagdes de obras, servigos e fornecimentos de grande vulto, o licitante vencedor devera apresentar programa de integridade, no prazo de 6
(seis) meses, contado da celebragdo do contrato, conforme Decreto n° 12.304, de 9 de dezembro de 2024, e comprovar a sua implantagdo nos termos da Portaria
Normativa SE/CGU n° 226/2025, considerados o valor original do contrato e o valor que podera ser alcangado por meio de eventuais aditivos contratuais.

11.6. Como condigdo para assinatura do contrato, o licitante vencedor devera apresentar:

11.6.1. Designar 01 (um) preposto para supervisdo dos servigos contratados, sendo este o elo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, devendo possuir
poderes para solucionar problemas e obriga¢des oriundos da relagdo contratual.

11.6.2. Declaragdo de cumprimento da Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais (LGPD) — Lei n° 13.709/2018, conforme modelo anexo ao Edital.
11.6.3. Apresenta¢do da Garantia Contratual, se a modalidade for o seguro-garantia, conforme estabelece o Anexo 1 — Termo de Referéncia deste Edital.

11.7. A CONTRATADA obriga-se a cientificar aos seus empregados a observancia obrigatoria do Codigo de Conduta, nos termos da Resolug@o n° 147 do
Conselho da Justica Federal, de 15/04/2011 e da Portaria n° CF-POR-2012/00116, de 11/05/2012.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.
12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sess@o sera automaticamente

transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
12.4. A homologagdo do resultado desta licitagao ndo implicara direito a contratagao.
12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliag@o da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam

o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagdo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas ¢ a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S¢ se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administragdo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e https://www.jfes.jus.br/transparencia-
publica/licitacoes/.

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO 1 - Termo de Referéncia
12.11.2. Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar
12.11.3. Apéndice do Anexo I — Analise de Riscos
12.11.4. ANEXO 2 — Planilha Or¢amentaria Estimativa
12.11.5. ANEXO 3 - Composi¢do do BDI
12.11.6. ANEXO 4 - Composi¢des de pregos unitarios
12.11.7. ANEXO 5 - Composig¢do de encargos sociais
12.11.8. ANEXO 6 - Tabela basica de pagamentos
12.11.9. ANEXO 7 - Cronograma Fisico-Financeiro Basico
12.11.10. ANEXO 8 - Especificagdes Técnicas
12.11.11. ANEXO 9 - Especificagdes Técnicas — Instalagdes elétricas
12.11.12. ANEXO 10 - Projetos
12.11.13. ANEXO 11 - Modelo de Declarag@o de concordancia com o Projeto basico
12.11.14. ANEXO 12 - Portaria SJES DIRFO n° 56, de 15 de dezembro de 2025, que regulamenta os procedimentos de apuragio de responsabilidade e

de aplicagdo de sangdes no ambito das licitagdes e contratagdes da JFES
12.11.15. ANEXO 13 - Declaragdo de cumprimento da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD)

12.11.16. ANEXO 14 - Minuta de Termo de Contrato

JULIANA SILVA PRADO LUCHI
SUPERVISORA - SECAO DE LICITACOES

ANEXO 1

Termo de Referéncia SJES/ES-DIF 1887862

Instalagio de ar condicionado e Obras de adapta¢io para CPD de redundincia de Serra

1 CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obras de adaptagio e servigos de instalagdo de equipamentos de ar condicionado para implantagdo do CPD
de redundancia da Subsegdo Judiciaria de Serra, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Codigo .
Item SIASG Descri¢ao
Ar Condicionado - Instalagdo/ Montagem / Desmontagem/
1 2020 ~ .
Remogdo - (Parede / Sistemas)

1.2 O servigo objeto desta contratagdo possui natureza de servigo comum de Engenharia.
1.3 O contrato definira as regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagio.
1.4 O codigo SIASG informado ndo exime a licitante da obrigatoriedade de observagdo das especificagdes técnicas contidas neste termo de referéncia e seus anexos.

1.5 Néo esta contemplado nesta contratagdo o fornecimento de condensadoras e evaporadoras de ar condicionado, nem do piso elevado, que serdo disponibilizados
pelo orgédo contratante.

2 LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS
2.1 Subsegdo Judiciaria de Serra — localizada na Rua 1D, esquina com Rodovia Norte-Sul - CIVIT II, Serra/ES.

3  FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1 Por conta da desocupagdo do edificio arquivo para devolugdo a Unido, o CPD de redundancia, antes instalado naquele prédio, foi transferido em 2019 para local
provisorio no prédio da Subsegdo de Serra, devidamente adaptado para esse fim;



3.2 Ocorre que 0 novo local ndo possui todas as caracteristicas necessarias ao adequado funcionamento do CPD, como por exemplo: sistema de ar condicionado com
controle de umidade, cabeamento estruturado de piso, espago fisico adequado, entre outras;

3.3 Por outro lado, o CPD de redundancia ¢ responsavel pelo armazenamento de dados sensiveis de grande relevancia estratégica, visto que todos os processos judiciais
¢ administrativos da SJES tramitam em meio digital;

3.4 Ainda em 2019, foi contratado com a empresa RWE projeto para instalagdo dos equipamentos de ar condicionado que atendiam ao CPD no edificio arquivo em
nova sala, projetada para esse fim, no prédio de Serra. Esse projeto contemplou uma série de sistemas especificos para os requisitos de um CPD;

3.5 Em 2024 e 2025, houve tentativas de contratagdo das obras, no entanto, algumas intercorréncias adiaram a implementagao das atividades, tendo sido reprogramada
finalmente pra 2026.

3.6 O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual (2026) _ Id 88 - Obras de adaptagéo e ar condicionado para CPD Subse¢io de Serra.

4 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1 A solugdo esta pormenorizada nas especificagdes técnicas dos Anexo 8, 8.1 ¢ 9, bem como nos projetos do Anexo 10, e consiste basicamente nas seguintes
atividades:

4.1.1 Remover os forros existentes nas duas salas onde serdo instalados os equipamentos;

4.12 Realizar as aberturas de vaos para passagem de dutos;

4.13 Fixar as unidades evaporadoras nos locais indicados, finalizando a interligagdo destas com as condensadoras ja instaladas na cobertura;
4.14 Confeccionar e instalar os dutos de climatizagio, conforme projeto a ser disponibilizado;

4.1.5 Instalar os equipamentos de controle de umidade e todos os quadros de comando e de controle;
4.1.6 Executar as instalagdes elétricas e a infraestrutura de cabeamento estruturado;

4.1.7 Executar a drenagem das evaporadoras, interligado a rede de drenos existente;

4.1.8 Executar paredes em drywall, bem como as instalagdes embutidas;

4.1.9 Executar novo forro na sala do novo CPD;

4.1.10 Instalar novas luminarias, tomadas e interruptores;

4.1.11 Instalar os quadros elétricos projetados;

4.1.12 Instalar piso elevado (material reaproveitado da antiga Sede e ja armazenado no local);

4.1.13 Instalar novas portas, conforme projetos;

4.1.14 Realizar pintura dos ambientes ao final das instalagdes.

5 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

5.1 O valor estimado para a contratagdo esta demonstrado nas planilhas dos Anexos 2, 3 ¢ 4.

6 REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1 Regime de execucdo

6.1.1 Os servigos serdo executados sob regime de execugdo indireta, mediante empreitada por prego global, de acordo com o disposto no inciso II do Art. 46
da Lei n° 14.133, de 1°/04/2021.

6.2 Vistoria

6.2.1 A avaliagdo prévia do local de execugdo ndo ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
motivo pelo qual a vistoria ndo € obrigatoria.

6.2.2 Caso as licitantes desejem, a visita podera ser realizada, no horario das 12 as 17 horas, até o ultimo dia util anterior a data fixada para a abertura da
sessdo publica, mediante prévio agendamento junto ao Nucleo de Obras e Manutengéo, pelo telefone (27) 3183-5180;

6.3 Subcontratacio
6.3.1 Sera permitida a subcontratagdo parcial do objeto contratado, até o limite de 49% do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

a)  E vedada a subcontratagdo da parcela principal da obrigagio, a qual consiste nos servigos de Instalagio de equipamentos de ar condicionado e de instalagdes
elétricas;

b) Poderdo ser subcontratados os servigos de esquadrias, drywall, pintura, piso e forro.

6.3.2 Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente piblico que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizag@o ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa
proibigdo constar expressamente do edital de licitagdo.

6.3.3 A subcontratagdo ocorre quando o contratado entrega parte da obra, servigo ou fornecimento a terceiro, estranho ao contrato, para que execute em seu
nome parcela do objeto contratado, sem prejuizo das responsabilidades da contratada, a qual cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos necessarios a
perfeita execug@o dos servigos nos termos contratuais, bem como fiscalizar sua execugao.

6.3.4 Antes do inicio dos servigos subcontratadas, a empresa subcontratada devera ser formal e previamente apresentada a Contratante, por meio de
documento escrito, junto ao qual deverdo estar anexadas as Certiddes comprovadoras de regularidade perante a Fazenda Nacional, a Previdéncia Social e ao FGTS.

6.4 Prazo de Execucio

6.4.1 O prazo maximo de execugdo dos servicos sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estipulada pelo gestor na Ordem de Inicio dos servigos.
6.4.2 Serdo condi¢des para emissdo da Ordem de Inicio:

6.4.3 Apresentagdo de documento de responsabilidade técnica (ART, RRT, TRT) junto ao Conselho profissional competente, referente a execugdo dos
servigos;

6.4.4 Tabela de pagamentos, conforme modelo basico fornecido no Anexo 6 contendo os precos (em Reais) de todos as etapas ali definidas e seus percentuais

em relagdo ao valor global.
a)  Os percentuais de cada uma das etapas nio poderdo ser superiores aos estabelecidos no Anexo 6;
b) A tabela de pagamentos, apos analisada e aprovada pela Contratante, passara a integrar o contrato.

6.4.5 Cronograma fisico-financeiro, com a especificagdo fisica completa das etapas necessarias a medi¢do, a0 monitoramento e ao controle das obras,
conforme modelo do Anexo 7.

a) O cronograma, apds analisado e aprovado pela Contratante, passara a integrar o contrato.



6.4.6 Os documentos supracitados deverdo ser apresentados em até 5 (cinco) dias teis, contados a partir da assinatura do contrato.

6.4.7 Caso a Contratada ndo seja estabelecida no Estado do Espirito Santo e ndo possua registro no Conselho profissional competente no estado, o prazo do
item acima sera de até 10 (dez) dias uteis.

6.4.8 Em caso de atraso na execugdo dos servigos, por ato imputado exclusivamente a CONTRATADA, esta devera suportar os 6nus decorrentes das
despesas associadas a dilagdo da execugo dos servigos da obra, como Administragdo local.

6.5 Sustentabilidade

6.5.1 Conforme orientagdes do Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos do Conselho da Justi¢a Federal, instituido pela Portaria CJF n° 96, de
10.02.2023, a contratada devera observar os critérios, diretrizes e procedimentos para a gestdo dos residuos, estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 (Politica Nacional
de Residuos Sodlidos) e na Resolugdo n® 307 de 05.07.2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), observando ainda as demais legislagdes
pertinentes.

6.5.2 Os entulhos gerados deverdo ser destinados a local ambientalmente adequado e licenciado.

6.5.3 O Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da CGU, em suas tabelas de referéncia para obras e servigos de engenharia, na questdo de residuos,
estabelece que os geradores de residuos da construgdo civil devem ter como objetivo prioritario a ndo geragdo de residuos e, secundariamente, a redugdo, a
reutilizagdo, a reciclagem, o tratamento dos residuos solidos e a disposi¢@o final ambientalmente adequada dos rejeitos.

6.5.4 Nesse contexto, cabe ressaltar que a contratagdo em questdo gerara poucos residuos. Havendo gerag@o, em nenhuma hipdtese a Contratada podera
dispd-los em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

6.5.5 Devem ser atendidos, no que couber, os seguintes requisitos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservagdo de material para usos futuros;

b.2) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperaco):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

6.6 Reoneraciio gradual da folha de pagamentos

6.6.1 Caso a Contratada seja optante pelo beneficio da desoneragdo das folhas de pagamentos e a execug@o dos servigos ultrapasse o exercicio de 2026,
podera ser exigido o ajuste das aliquotas de CPP e CPRB, aplicaveis sobre os precos dos servigos contratados, em virtude da reoneragdo gradual da folha de
pagamentos (Lei 14.973/2024);

6.6.2 As alteragdes dos precos contratados, pelo motivo referido no subitem acima, poderdo ser realizadas durante a vigéncia contratual, conforme art. 134
ec/c 136 da Lein® 14.133, de 2021.

7 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1 A descrigao detalhada dos servigos e diretrizes gerais para execugdo estdo descritas nas especificagdes técnicas dos Anexos 8, 8.1 e 9, bem como nos projetos
do Anexo 10.

7.2 Didrio de obras

7.2.1 A Contratada devera manter no local dos servigos, livro de registro diario, onde deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:
a) Dados da Contratada: Razao social, CNPJ, responsavel técnico e respectiva ART;

b) Dados do contrato: Enderego, Nimero do contrato, CNPJ do Contratante;

c) Atividades realizadas e profissionais alocados em cada tarefa;

d) Condigoes climaticas;

e) Periodos de interrupgdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteorologico, quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a
ingeréncia do responsavel técnico;

f)  Orientagdo de execugdo, mediante a determinagio de providéncias relevantes para o cumprimento dos projetos e especificagdes;
g) Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos.
722 O diario devera ser elaborado e assinado pelo responsavel técnico e apresentado ao final de cada semana ao fiscal da Contratante;

723 Podera ser adotado modelo online de Diario de obras, desde que contenha campo para observagdes da Contratante ¢ mediante sua aprovagao prévia.

7.3 Garantia dos servicos e equipamentos

7.3.1 O prazo de garantia dos servigos, materiais e equipamentos fornecidos, complementar a garantia legal, ¢ de, no minimo, 12(doze) meses, ou pelo prazo
fornecido pelo fabricante, se superior, contados a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

732 Devera ser fornecido pela CONTRATADA um numero telefonico e um enderego eletronico para abertura de chamados;

733 Durante o periodo de garantia, a Contratada devera se responsabilizar por recolher as pegas defeituosas e envid-las a assisténcia técnica autorizada, sem

o6nus para a Contratante. Caso o reparo ndo seja viavel, devera se responsabilizar por substituir a pega/equipamento e dar a destinagdo ambientalmente adequada ao que
for descartado;

73.4 O prazo para substituigdo/reparo ¢ de, no maximo, 15 (quinze) dias, sendo que no caso de pegas ou equipamentos que impliquem no desligamento da
climatiza¢do do CPD, a Contratada devera providenciar e instalar equipamento reserva até o reparo definitivo;

7.3.5 O ndo cumprimento injustificado dos prazos estabelecidos nesta Se¢do sujeitara a Contratada a multa de mora didria, conforme o estabelecido na
Portaria SJES DIRFO N° 56, de 15 de dezembro de 2025.

a)  Entende-se como valor da obrigagio, o valor contratado do sistema que foi afetado pelo vicio, atualizado monetariamente pela variagio do Indice Nacional de
Custo da Construgao do Mercado (INCC-DI).

8  CRITERIOS DE MEDICAO

8.1 Para efeito de medigdes, monitoramento e controle dos servigos, seré utilizada a Tabela de pagamentos aprovada pela Contratante.



8.2 Os servigos serdo pagos em medigdes mensais ¢ sucessivas, cujo valor correspondera ao somatdrio dos percentuais dos eventos constantes na tabela,
efetivamente concluidos no periodo. Para tanto, e de modo a permitir o planejamento financeiro, a contratada apresentara, com antecedéncia de 5 dias uteis, previsao
de medigdo no periodo, contendo:

8.2.1 Relatorio de medigdo baseado na tabela de pagamentos aprovada;

8.2.2  Registros fotograficos dos servigos objeto da medigao;

823 Memorias de célculo e outros elementos necessarios a discriminagio das quantidades dos servigos efetivamente executados;
8.2.4  Grafico comparativo entre o previsto no cronograma fisico-financeiro e o realizado;

8.2.5 Justificativa para eventuais atrasos no cronograma fisico-financeiro, superiores a 5%, acompanhadas de documentagdo contemporanea a sua ocorréncia. As
justificativas serdo apreciadas pela fiscalizagdo, cujas informagdes subsidiardo posteriores solicitagdes de prorrogagdo de prazos ou a aplicagdo das penalidades
cabiveis, conforme o caso.

8.3 Naio serdo feitos pagamentos referentes a equipamentos eventualmente postos na obra. Os equipamentos somente poderdo integrar as medi¢des, desde que
devidamente instalados nos locais definidos em projeto;

8.4 Para efeito de cada medigdo, o pagamento da administragéo local sera proporcional a execugdo financeira dos servigos;

8.5  Asmedicdes serdo analisadas e aprovadas pela fiscalizagdo da Contratante.

9 PAGAMENTO

9.1 O documento fiscal devera, obrigatoriamente, ser registrado no Portal SIGEO — JT para fins de recebimento provisorio, atesto, liquidagdo e pagamento, cujos
procedimentos serdo registrados no referido sistema.

9.2 Por meio do link https:/sigeo.jt.jus.br/ajuda, a Contratada tera acesso ao Portal SIGEO — JT e a um guia detalhado das funcionalidades do sistema.

9.3 A Contratada devera efetuar o cadastro no Portal SIGEO — JT para fins de apresentagdo do documento fiscal.
9.4  Os documentos fiscais deverdo ser encaminhados exclusivamente por meio do SIGEO.

9.5 Caso ja exista cadastro da Contratada vinculado a outro 6rgdo no SIGEO, devera ser realizada a regularizagdo necessaria e posterior vinculagdo a Segio
Judiciaria do Espirito Santo (SJES) no sistema.

9.6 Na hipdtese de o cadastro existente ter sido realizado por outro 6rgdo, o fornecedor devera diligenciar junto a esse 6rgdo para que lhe seja atribuida a
responsabilidade pelo proprio cadastro, possibilitando a nova vinculagao.

9.7  Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situagdo da empresa junto ao SICAF.

9.8 Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF) e a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos nio estejam regularizados no SICAF.

9.9 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por
igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

9.10 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas
cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.11 Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emissdo;

c¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valorapagar;e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

9.12  Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que 0 CONTRATADO
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagdo da regulariza¢do da situagdo, sem 6nus 8 CONTRATANTE;

9.13 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

9.14 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital ou no Aviso de Contratagdo
Direta;

9.15  Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE.

9.16 Antes da liquidagdo da despesa, o servidor competente dara ATESTO na nota fiscal/fatura, declarando que o material foi recebido e aceito.

9.17 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o CONTRATADO néo
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

9.18 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme segdo anterior.
9.18.1 O prazo acima podera ser reduzido pela metade, conforme termos do art. 7°, §2° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

9.19 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo CONTRATADO.

9.20  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

9.21  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.

9.22 A CONTRATANTE verificara se a CONTRATADA consta/permanece inscrita no Simples Nacional através de consulta ao portal do Simples Nacional para

fins de cumprimento do disposto na Instru¢do Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 (alterada pela Instrugdo Normativa RFB n° 1540, de 05 de janeiro de
2015), sem prejuizo de a CONTRATADA informar imediatamente 8 CONTRATANTE qualquer alteragdo de sua permanéncia no Simples Nacional. Caso ndo se

confirme a permanéncia da CONTRATADA no Simples Nacional, esta ficara sujeita a retengdo de impostos e contribui¢des, de acordo com a referida Instrugdo
Normativa.

9.23 A compensagdo financeira ¢ admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administragdo, desde que 0 CONTRATADO néo tenha concorrido de
alguma forma para o atraso. E devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

9.24  Os encargos moratorios devidos em razdo do atraso no pagamento poderdo ser calculados com utilizagao da seguinte formula:

EM=NxVPxI
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Onde:

EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I = indice de compensagio financeira, assim apurado:

I =(TX/100)
365

TX = Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Pregos a0 Consumidor Ampliado, do IBGE.

10 REAJUSTE
10.1  Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data de referéncia da planilha or¢amentaria estimativa.

10.2  Apds o interregno de um ano, e desde que haja pedido do Contratado, os pregos iniciais poder@o ser reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do
indice INCC, Indice Nacional de Custo de Construgio, divulgado pela Fundacio Getilio Vargas — FGV.

10.3  Eventual reajuste do contrato nao incidira sobre parcelas em atraso decorrente de culpa atribuida a Contratada, considerado o prazo final de execugdo previsto
neste instrumento.

10.4  Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s),
em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

10.5 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

11 ADITIVOS CONTRATUAIS
11.1  Havendo necessidade de alteragdes posteriores do objeto descrito neste Termo de referéncia (e seus anexos), serdo observados os seguintes requisitos:

11.1.1  Os percentuais contidos no art. 125 da Lei 14.133/21 limitam as alteragdes em relagdo ao valor global da contratagdo, ndo incidindo isoladamente sobre cada
item ou servigo contido no or¢amento-base;

11.1.2  Os conjuntos de redugdes e de acréscimos de servigos do orgamento-base devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada
um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagio entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/21;

11.1.3 Devera ser preservada a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia.

11.2 Excepcionalmente, caso, por erro ou omissdo no orgamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha
or¢amentaria, poderdo ser ajustados termos aditivos para restabelecer a equagdo econdmico-financeira da avenga. Nesse caso, serdo observados os seguintes
procedimentos na analise dos pedidos de aditamento:

11.2.1  Identificag¢do da origem da diferenga de quantitativo, se em erro de projeto ou em divergéncia no critério de quantificagdo. A analise seguira apenas se for
caracterizado erro de projeto;

11.2.2  Qualificacdo da relevancia financeira do pedido:
a) Os servigos devem figurar entre os itens da classe “A” na Curva ABC, estes correspondentes aos servigos que representem 80% do valor total da contratagdo.

b) A diferenca financeira (quantidade apurada x valor unitario) apurada no servi¢o é igual ou superior ao valor financeiro correspondente ao percentual de risco
declarado na composigdo do BDI, multiplicado pelo valor total do grupo de item da planilha sintética correspondente.

11.2.3  As alteragdes contratuais decorrentes de falhas ou omissdes em quaisquer das pegas, orgamentos, plantas, memoriais e estudos técnicos preliminares do
projeto, ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite do art. 125
da Lei 14.133/21.

11.2.4 Atendidas todas as exigéncias postuladas em 11.2, podera ser celebrado termo aditivo para acréscimo de quantidades devido a erro de projeto.
11.3  Na formagdo dos pregos dos aditivos serdo adotados os seguintes critérios:

11.3.1 Caso o servigo ja conste no orgamento-proposta, sera utilizado o seu prego unitario para orgar o valor do acréscimo;

11.3.2  Se for servigo novo ndo constante do or¢amento-proposta, sera realizada composi¢@o de prego unitario especifico, na qual sejam utilizados os:
a) Precos de insumos ja constantes de outras composi¢des do orgamento-proposta;

b) Pregos de insumos constantes do SINAPI (da data do orgamento-base), ou outro sistema de orcamentagdo de obras publicas mantido pela Administragdo Publica,
abatidos do desconto percentual verificado entre o orgamento-base € o orgamento-proposta;

¢) Precos de mercado provenientes de pesquisa especifica, abatidos do desconto percentual verificado entre o orgamento-base e o orgamento-proposta;

d) Percentuais de encargos sociais ¢ BDI idénticos aos constantes do orgamento-proposta, exceto nas situagdes previstas na clausula 13.8.5 deste instrumento.

12 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Qualificagdo Técnica
Para fins de qualifica¢do técnica, devera a proponente comprovar os seguintes requisitos:

12.1  Certidao de registro da empresa no Conselho profissional competente, a cuja jurisdigdo pertenga, em plena validade, sendo, no minimo, um dos responsaveis
técnicos ou do quadro técnico, Engenheiro mecanico ou outro profissional legalmente habilitado a desenvolver os servigos especificados;

12.2 Capacitacido técnico-profissional: comprovagdo que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de Certiddo de Acervo Técnico por execugdo de servigo de caracteristicas semelhantes, limitadas
estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao.

12.2.1 Consideram-se parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo:
12.2.1.1 Instalag@o de sistema de ar condicionado tipo VRF em edifica¢des piblicas ou privadas; e

12.2.1.2 Instalagdes elétricas em edificagdes publicas ou privadas.



12.3 A comprovagdo de que o profissional integra o quadro permanente da proponente podera ser realizada através de uma das opgdes abaixo relacionadas:
12.3.1 Copia da carteira de trabalho (CTPS);
12.3.2 Copia de contrato de trabalho;

12.33 Copia do contrato social da empresa em que conste o profissional como socio;

12.3.4 Certiddo de Registro da empresa junto ao Conselho profissional competente, em que conste o profissional como Responsavel Técnico;

12.3.5 Declaragdo de contrata¢do futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declara¢do de anuéncia do profissional.
12.3.6 O profissional indicado pela proponente para fins de comprovagdo da capacidade técnico-profissional devera participar da execugdo do objeto desta

contratagdo. Admitir-se-a sua substitui¢do na execugdo do objeto por outro de experiéncia equivalente ou superior, desde que atendidas as mesmas exigéncias aqui
contidas e que seja aprovada previamente pela Administragao.

12.4 Deverdo ser apresentados somente os documentos necessarios e suficientes para as comprovagdes exigidas.
Proposta de Precos

12.5 Além dos requisitos exigidos no Edital, as propostas deverdo conter:

12.6 Planilha orcamentaria, que devera obrigatoriamente:

12.6.1 Reproduzir todos os itens e quantitativos constantes da planilha fornecida no Anexo 2, contendo pregos unitarios e totais, em moeda nacional, ressaltando
que todas as eventuais incorre¢des existentes na planilha estimativa deverdo ser levadas em conta no prego global proposto, sendo a contratada responsavel pela
execugdo de todos os elementos constantes nos projetos;

12.6.1.1 O prego global ofertado, bem como os pregos unitarios de cada item da planilha ndo poderdo ser superiores aos pregos estimados pela Contratante;

12.6.1.2 Identificando-se pregos unitarios superiores aos estimados, somente ocorrera a desclassificagdo do licitante caso este ndo concorde em adequar sua
proposta ao orgamento base da licitagdo, no prazo fixado pela Comissao

12.7 Composi¢do de BDI, conforme modelos estabelecidos no Anexo 3, mediante aplicagdo da formula ali constante.

12.7.1 Os percentuais dos itens que compdem o BDI das propostas das licitantes deverdo ficar abaixo dos limites maximos estabelecidos no Acordao 2.622/2013-
TCU/Plenario, ressalvadas as situagdes devidamente justificadas;

12.7.2 As empresas sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS deverdo apresentar demonstrativo comprovando que os
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivamente recolhidos nos tltimos doze meses em virtude do
direito de compensagdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis nimeros. 10.637/2002 ¢ 10.833/2003;

12.7.3 As empresas licitantes optantes Pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢do do BDI, de
forma compativel com as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas nos Anexos da Lei Complementar n. 123/2006. Para fins de comprovagao do
que trata este subitem, ¢ admitida Declarago assinada por contador habilitado, na qual conste a discriminagéo das aliquotas;

12.7.4 Os servigos objeto desta contratagdo classificam-se, no item 07.05 para fins de tributagdo do ISS.

12.7.5 Caso a taxa de BDI adotada pela contratada seja injustificadamente elevada, sera adotada, para os novos servigos incluidos por meio de aditivos contratuais,
a taxa de BDI especificada no orgamento-base da licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato ¢ a manutengdo do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constitui¢ao Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013;

12.8 Composicdes de custos unitarios de todos os itens da planilha orgamentaria, podendo ser adotado o modelo do Anexo 4;

12.9 Composicdes dos encargos sociais utilizados na planilha orgamentaria (horistas e mensalistas), podendo ser adotado um dos modelos - Anexo 5 ou Anexo
5.1;

12.9.1 No caso de optantes pelo SIMPLES NACIONAL, a composi¢do de leis sociais ndo podera incluir os gastos relativos as contribui¢cdes que essas empresas
estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da Lei Complementar 123/2006.

12.10  Declaragdo de concordincia com o Projeto Bésico, podendo ser adotado o modelo do Anexo 11.

13 CONDIC()ES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
13.1 Como condigdo para assinatura do contrato, a Contratada devera:

13.1.1  Designar 01 (um) preposto para supervisdo dos servigos contratados, sendo este o elo entre a CONTRATADA ¢ a CONTRATANTE, devendo possuir
poderes para solucionar problemas e obriga¢des oriundos da relagdo contratual.

14 OBRIGACOES DA CONTRATADA
Além das obrigagdes decorrentes do cumprimento de normas legais e regulamentares, serdo obrigagdes da contratada:

14.1 Fornecer previamente a relagdo de todos os seus funcionarios, alocados para a prestagdo dos servigos, objeto deste Termo de Referéncia, devendo constar os
nomes, identidades e fungdes;

14.1.1 Os funcionarios da Contratada deverdo registrar sua presenca diariamente em livro proprio, mantido na Recepgéo Principal do Edificio Sede;

14.1.2  Os funcionarios da Contratada deverdo se apresentar ao trabalho uniformizados, com uniformes em bom estado, possuindo identificagdo da empresa;

14.2 Comunicar os nomes dos funcionarios que, porventura, venham a ser desligados da empresa, tomando todas as precaugdes de seguranga (ex: recolhimento de
crachas) de forma a evitar que, em nome da empresa, tenham acesso as dependéncias da Justiga Federal;

14.3 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

14.4 Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, os servicos ou materiais em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo inadequada e/ou da ma utilizagdo dos materiais empregados;

14.5 Manter, durante toda a duragdo da obra, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo;

14.6 Proceder as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART/RRT/TRT) junto ao CREA/CAU/CRT, bem como sua baixa ao término da obra, na forma prevista
na legislag@o vigente;

14.7 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, impostos, emolumentos e multas decorrentes da execugio e
legalizagdo dos servigos e por todas as demais despesas resultantes de sua execugao;

14.8 Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com os seus empregados em decorréncia da execugéo dos servigos;
14.9 Utilizar mao de obra qualificada, equipamentos e materiais de qualidade e suficientes a execugdo do objeto;

14.10 Reparar, ou quando isto for impossivel, indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, decorrentes da execu¢do dos servigos de sua
responsabilidade ou de seus prepostos, que sobrevenham em prejuizo do Contratante ou de terceiros;

14.11 Manter a Contratante a salvo de quaisquer queixas, reivindicagdes ou reclamagdes de seus empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em decorréncia da
execugdo dos servigos;



14.12  Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentares sobre Medicina e Seguranga do Trabalho;
14.13  Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente e por recomendacéo da fiscaliza¢do, cause embarago a boa execugio dos servigos;
14.14  Permitir o livre exercicio da fiscalizagdo credenciada pela Contratante;

14.15  Manter o local da execugdo dos servigos, bem como as partes afetadas, permanentemente limpos, prevendo-se a prote¢do dos bens moveis, com material
apropriado, no caso de risco de danos ou manchas provenientes do servigo.

14.16  Fornecer todos os documentos pertinentes a execugdo dos servigos solicitados pela contratante ou seus fiscais;
14.17  Proceder, ao término dos servigos, a limpeza e remogdo do material indesejavel.

14.18  Em nenhuma hipoétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

15 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

15.1 Acompanbhar, controlar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta contratagdo, solicitando a CONTRATADA todas as providéncias necessarias ao
bom andamento dos servigos, recusando ou sustando aqueles que ndo estejam em conformidade com as normas e especificagdes exigidas neste Termo de Referéncia,
parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora;

15.2 Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do objeto, que estejam em desacordo com o presente Termo de Referéncia e
com o contrato, para que sejam tomadas as providéncias com relagdo a quaisquer irregularidades;

153 A fiscalizagdo devera comunicar a autoridade superior, em tempo habil e por escrito, as situagdes que impliquem atraso e descumprimento de clausulas
contratuais, para adogdo dos procedimentos necessarios a aplicagdo das sangdes contratuais cabiveis, resguardados os principios do contraditério e da ampla defesa;

15.4 A fiscalizagdo devera comunicar a autoridade superior, em tempo habil e por escrito, as situagdes que impliquem ou exijam alteragdes contratuais, para
autorizagdo e demais providéncias a celebragdo do termo aditivo;

15.5 Efetuar o pagamento no prazo e forma ajustados neste Termo de Referéncia e no contrato respectivo;
15.6 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, necessarias a execugdo do objeto;

15.7 Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos e os materiais executados/entregues em desacordo com as respectivas especificagdes constantes deste Termo de
Referéncia e seus anexos;

15.8 Fornecer pontos de agua e de energia elétrica, necessarios a execugao dos servigos;
15.9  Disponibilizar sanitarios/vestiarios para uso de seus funcionarios durante a execug@o do contrato;

15.10  Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da constatagdo de quaisquer problemas pertinentes ao bom andamento dos servigos, bem como da aplicagdo de
eventuais multas.

16 PRESTACAO DE GARANTIAS

16.1 A CONTRATADA apresentara garantia contratual, podendo optar por uma das modalidades previstas no Art. 96 da Lei 14.133/2021, no percentual de 5%
(cinco por cento) sobre o valor anual do Contrato.

16.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ser do inicio da execugdo do Contrato até o prazo de 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017, podendo este prazo ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

16.3 A garantia devera ser apresentada a Se¢do de Contratos Administrativos — SECOA, no prazo maximo de:

16.3.1 10 (dez) dias uteis, contados da assinatura do Contrato, para as modalidades cau¢do em dinheiro, titulos da divida publica, titulo de capitalizagio e fianca
bancdria.

16.3.1.1 O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administra¢do a promover o bloqueio do valor correspondente a garantia no primeiro pagamento devido pela
execugdo do Contrato, ou dos pagamentos subsequentes, na hipotese de o primeiro mostrar-se insuficiente.

16.3.1.2 O bloqueio efetuado ndo gera direito a nenhum tipo de compensacéo financeira 8 CONTRATADA e podera ser substituido, a qualquer tempo, por outra
modalidade de garantia.

16.3.1.3 30 (trinta) dias, contados da data de homologagdo da licitagdo, e anterior a assinatura deste Termo Contratual, para a modalidade seguro-garantia.

16.3.1.4  Esgotado o prazo de 30 (trinta) dias apos a homologagdo do certame, a critério da CONTRATANTE e desde que obtida expressa anuéncia da licitante
vencedora, o valor correspondente a garantia serd bloqueado do primeiro pagamento devido pela execugdo do Contrato, ou dos pagamentos subsequentes, na hipotese
de o primeiro mostrar-se insuficiente.

16.3.1.5 O bloqueio de créditos previsto na condigdo anterior implica constitui¢do provisoria de garantia, ndo gera direito a nenhum tipo de compensagéo financeira a
CONTRATADA e deve ser liberado tdo logo a CONTRATADA apresente o instrumento de garantia.

16.4 No caso de alteragao do valor do Contrato ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia terd que ser refor¢cada ou renovada, para cada caso, devendo ser
apresentada a Se¢do de Contratos Administrativos — SECOA, no prazo maximo de:
16.4.1 10 (dez) dias tteis, contados da data de recebimento, pela CONTRATADA, do Termo Aditivo ou Apostilamento assinado.

16.4.1.1 O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administragdo a promover o bloqueio do valor correspondente a garantia dos pagamentos devidos pela
execugdo do Contrato.

16.4.1.2 O bloqueio efetuado ndo gera direito a nenhum tipo de compensagdo financeira 8 CONTRATADA e podera ser substituido, a qualquer tempo, por outra
modalidade de garantia.

16.5 Na hipotese de suspensdo do Contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela CONTRATANTE.

16.6 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
b) multas moratodrias e punitivas aplicadas pela Administragio 8 CONTRATADA;
c) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

16.7 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

16.8 A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do Contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
Seguradora.
16.9 Sera permitida a substitui¢do da apoélice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apodlice

vigente e nenhum periodo fique descoberto.
16.10 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica na Caixa Economica Federal, com corre¢do monetaria.

16.11  Caso a op¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.



16.12  No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

16.13 O titulo de capitalizagdo so sera aceito se emitido por Sociedades de Capitalizagdo devidamente autorizadas a funcionar e devera ser custeado por pagamento
unico, com resgate pelo valor total.

16.13.1 O titulo de capitaliza¢do devera ser apresentado 8 CONTRATANTE juntamente com as condi¢des gerais e na forma prevista pela Circular SUSEP n° 656,
de 11 de margo de 2022.

16.13.2 A CONTRATADA autoriza a resgatar o titulo caucionado, a qualquer momento, mesmo antes do prazo final de capitalizagdo, inclusive com atualizagdo
monetaria devida, e, na hipotese de resgate antecipado, apds o pagamento da importancia devida, a CONTRATANTE restituira o saldo que porventura haja em favor
da CONTRATADA.

16.13.3 A CONTRATADA se obriga a realizar a contratagdo de novos titulos para substituicdo daqueles dados em garantia, no curso da contratagdo, caso haja o
resgate antecipado.

16.14 A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

16.14.1 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposigdo
no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, contados da data em que for notificada.

16.14.2 O Emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais, conforme art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

16.14.3 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunicagio poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

16.15  Sera considerada extinta a garantia:

a) quando as obrigagdes garantidas forem definitivamente concluidas e houver manifestagdo expressa da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de
que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do Contrato;

b) quando o pagamento da indenizagdo ao segurado ou beneficidrio atingir o valor total da garantia;

¢) no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do Contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, caso em que o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagao, conforme estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°. 05/2017.

16.16 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
CONTRATADA.

16.17 A CONTRATADA autorizaa CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.

16.18 A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia de produto/servico prevista especificamente no subitem 7.3 do Termo de Referéncia, parte
integrante deste Contrato.

16.19 A garantia de execugdo também ¢ independente de eventual garantia adicional, exigida do fornecedor vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este tltimo e o valor da proposta..

17 CONDICOES DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelos responsaveis por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

17.1.1 O prazo da disposigdo acima sera contado da data de término dos servigos, certificada nos autos pelo fiscal técnico.
17.2 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis;

17.3 Os servigos serdo recebidos definitivamente, por comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais.

17.3.1 O recebimento definitivo se dara no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisorio.

17.4 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

17.5 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

18 SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 Para a aplicagdo de sangdes administrativas, serdo observadas a legislagdo federal que rege a matéria concernente as licitagdes e aos contratos administrativos,
bem como as normas vigentes no ambito da Se¢@o Judiciaria do Espirito Santo.
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ANEXO 1 - APENDICE - ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES SJES 1725037

01. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

01.1. Por conta da desocupagdo do edificio arquivo para devolugdo a
Unido, o CPD de redundancia, antes instalado naquele prédio, foi
transferido em 2019 para local provisorio no prédio da Subsegao de Serra,
devidamente adaptado para esse fim;

01.2. Ocorre que o novo local ndo possui todas as caracteristicas
necessarias ao adequado funcionamento do CPD, como por exemplo:
sistema de ar condicionado com controle de umidade, cabeamento
estruturado de piso, espago fisico adequado, entre outras;

01.3. Por outro lado, o CPD de redundancia ¢ responsavel pelo
armazenamento de dados sensiveis de grande relevancia estratégica, visto
que todos os processos judiciais e administrativos da SJES tramitam em
meio digital;

01.4. Ainda em 2019, foi contratado com a empresa RWE projeto para
instalagdo dos equipamentos de ar condicionado que atendiam ao CPD no
edificio arquivo em nova sala, projetada para esse fim, no prédio de Serra.
Esse projeto contemplou uma série de sistemas especificos para os
requisitos de um CPD;

01.5. Em 2024 e 2025, houve tentativas de contratagdo das obras, no
entanto, algumas intercorréncias adiaram a implementagéo das atividades,
tendo sido reprogramada finalmente pra 2026.

01.06 Principio de incéndio na sala de no-breaks da sal-cofre do Ed Sede
no inicio de 2026 refor¢aram a necessidade de implementagdo do CPD de
redundancia.

02. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO
PLANO DE CONTRATACOES ANUAL:

02.01 A contratagdo esta prevista no PCA 2026, sob ID 88 - Obras de
adaptacdo e ar condicionado CPD Subsecao de Serra.

03. REQUISITOS DA CONTRATACAO:




03.01 O objeto pode ser classificado como servico comum de
engenharia;

03.02. O regime de contratagdo devera ser o de empreitada por preco
global, em razdo de ser possivel definir previamente, com bom nivel de
precisdo, todos os itens a serem executados, bem como suas quantidades;

03.03 A avaliagdo prévia do local de execugdo nao ¢ imprescindivel para
o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, motivo pelo qual a vistoria ndo € obrigatoria;

030.4 Considerando que os servigos mais relevantes do contrato sdo os
referentes a instalagdo dos equipamentos de ar condicionado, a
Contratada devera demonstrar qualificagdo técnica para a execugao, por
meio de apresentagdo de Atestado de capacidade técnica e de profissional
com acervo técnico referente a instalagdo de sistemas VRF ou
compativeis, em prédios publicos ou comerciais.

03.05 As obras deverdo seguir rigorosamente as especificagdes técnicas
descritas nos projetos e nas especificagdes técnicas.

03.06. Com a finalidade de tornar a descri¢do do objeto mais
compreensivel aos licitantes, foram indicadas marcas e modelos de
referéncia. No entanto, vale salientar que a indicago de tais marcas visa
apenas complementar as especifica¢des, enquadrando-se no inciso I, d, do
Art. 41 da Lei 14133/2021. Para a fechadura especificada para as portas
de madeira, no entanto, tendo em vista necessidade de padronizagdo com
as portas de todo a Subsegdo de Serra, ndo sera aceita a substitui¢ao do
modelo especificado. Neste caso, portanto, a indicagdo da marca se
fundamenta no disposto na alinea “a” do inciso I, do art. 41 da Lei
14.133.

03.07. As demais marcas de referéncia indicadas nos projetos e/ou
planilha orgamentaria, poderdo ser substituidas por outras,
comprovadamente equivalentes do ponto de vista técnico, desde que a
solicitag@o de substitui¢do seja formalmente encaminhada e previamente
autorizada pela fiscalizagdo da Contratante.

03.08 O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a
garantia legal, sera de, no minimo 12 (doze) meses, contado a partir do
primeiro dia 1til subsequente a data do recebimento definitivo do objeto;

03.09 Considerando que o prazo estimado para execugdo dos servigos
pretendidos € razoavelmente curto (60 dias) e que devera demandar uma
equipe reduzida e especializada, entendemos que ficam prejudicados o
atendimento do que estabelece os incisos I e Il do §1°, do Art. 11 da
Resolug@o 652/2025-CNJ, quanto a obrigatoriedade de absor¢do, na
execugdo do contrato, de egressos do sistema carcerario, e de mulheres
vitimas de violéncia doméstica.

03.11 Sera permitida a subcontratagdo dos servigos, limitada ao
percentual de 49% do valor global e aos servigos de drywall, forro, piso e
pintura.

03.12 Considerando as politicas de agdes afirmativas instituidas pelo
Conselho Nacional de Justiga, faz-se necessaria a manifestagdo formal
acerca do ndo preenchimento dos percentuais de reserva de mao de obra
previstos no Art. 11 do normativo regulador.

03.12.01 - Quanto aos Egressos do Sistema Prisional (Art. 11, §1°, Inciso
I) - O prazo de 60 dias de execugdo contratual inviabiliza o tempo
burocratico necessario para a triagem e recrutamento de egressos
qualificados junto aos 6rgdos de ressocializa¢do, bem como impede a
capacitag@o e concessdo de certificagdes de risco (NRs) em tempo habil
para o inicio das atividades. Cabe reforgar que a contratagdo envolve,
majoritariamente, servigos de instalagdes de ar condicionado (inclusive
fabricac@o de dutos) e de instalagdes elétricas;

03.12.02 - Quanto as Mulheres em Situagdo de Vulnerabilidade (Art. 11,
§ 1°, Inciso II) - Além do fator prazo, ja esclarecido acima, o texto
normativo expressamente prevé que "a indisponibilidade de mdo de obra
qualificada ndo caracteriza descumprimento” da politica afirmativa. No
caso concreto, o nicho de manutengéo de climatizagdo e instalagdes
elétricas prediais de alta carga ¢ caracterizado por severa escassez de mao
de obra feminina habilitada no mercado local. As demais atividades da
contratagdo possuem execuc¢do muito rapida (menos de 15 dias), oq eu
também inviabiliza a triagem e recrutamento de eventuais mulheres
qualificadas.

04. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A
CONTRATACAO:

04.01. As quantidades a serem realizadas, estdo representadas em planilha
orgamentaria estimativa anexa ao Termo de Referéncia, tendo sido
levantadas com base nos projetos.

05. LEVANTAMENTO DE MERCADO:




Diante das particularidades das empresas atuantes no mercado,
identificamos duas alternativas de solugdo:

05.01. Duas contragdes, sendo a primeira para as obras civis e a segunda
para a instalagdo dos equipamentos de ar condicionado existentes. Essa
alternativa se mostra um pouco mais econdmica, porém ha que se
considerar o risco de problemas em uma das licitagdes com consequente
descasamento entre as duas execug¢des. Na medida em que a instalagdo
dos equipamentos de ar condicionado inclui a execugdo e fixagdo de
dutos sobre o forro e sob o piso, criando uma forte relagdo de
interdependéncia entre as duas contratagdes, o risco de problemas ¢
elevado, podendo afetar inclusive o inicio da execugdo dos servigos de
"moving" do CPD, cujo custo deve superar o somatorio das duas
contratagdes de engenharia;

05.02. Contratagdo tinica, de empresa do ramo de ar condicionado, com
previsdo de subcontratagdo dos servigos de obras civis. Essa solugao traz
a garantia de coordenagdo da execugdo sob a responsabilidade de uma
unica empresa. Considerando a criticidade do CPD e os custos
relativamente baixos envolvidos, entendemos ser a melhor alternativa
nesse caso em particular.

06. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

06.01.Considerando que ha predominancia de servigos de refrigeragao, o
orcamento base da licitagdo foi elaborado considerando-se o regime de
ndo desoneragdo , tendo em vista que os servigos pretendidos sdo
prestados, de forma geral, por empresas que nio optam pelo beneficio de
desoneracdo da folha de pagamentos. Tais empresas possuem CNAE
4322-3/02. Conforme orientagao, informo que serd juntada a planilha do
orcamento desonerado, demonstrando o valor global superior ao estimado
na planilha do Anexo 2 (sem desoneragdo), assim como a composi¢ao de
BDI desonerado (com a inclusdo da CPRB).

06.02 Os servigos objeto desta contratago classificam-se, no item 07.05
da Lista de servigos anexa a Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de
2003. O percentual do ISS no municipio de Serra definido pelo inciso IV
do Art. 461 da Lei N° 3.833/2011 do municipio de Serra, Item 7.05 -
Aliquota de 5% para reparagdo, conservagao e reforma de edificios,
podendo ser abatido da base de célculo o valor gasto com materiais (§8°
do Art. 437). Sera considerado que os materiais correspondem a 50% do
valor da contratagdo. Logo, o percentual de ISS a ser adotado no BDI para
fins de estimativa sera de 50% de 5%, que ¢ igual a 2,5%;

06.03 Foram calculados orgamentos estimativos partindo do cenario com
desoneracdo de mao de obra e sem desoneragao, o que indicou ser o
cenario sem desonera¢do mais favoravel a administragdo, o que se
justifica pelo tipo de constru¢do, menos intensiva em mao de obra.

Opgio 1. Orgamento estimativo sem desoneragdo: R$ 156.198,91

Opgao 2. Orgamento estimativo com desoneragdo: R$ 157.885,80 (A
planilha orgamentaria, bem como as composigdes de custo ¢ de BDI
considerando a desoneragao serdo juntados aos autos apenas para
comprovagao da vantajosidade da opgdo 1 escolhida).

06.04. O valor global da contratagdo, conforme planilha or¢gamentaria
estimativa da Opgéo 1, é de R$ 156.198,91 ( Cento e cinquenta e seis mil,
cento e noventa e oito Reais e noventa e um centavos);

06.05 Foi elaborado relatorio de pesquisa de precos, que segue juntado
aos autos;

07. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:




07.01A empresa contratada devera:

a) Remover os forros existentes nas duas salas onde serdo instalados os
equipamentos;

b) Realizar as aberturas de vaos para passagem de dutos; Fixar as
unidades evaporadoras nos locais indicados, finalizando a interligagdo
destas com as condensadoras jé instaladas na cobertura;

¢) Confeccionar e instalar os dutos de climatiza¢do, conforme projeto a
ser disponibilizado; Instalar os equipamentos de controle de umidade e

todos os quadros de comando e de controle;

d) Executar as instalagdes elétricas e de infraestrutura de cabeamento
estruturado;

f) Executar a drenagem das evaporadoras, interligado a rede de drenos
existente;

g) Executar paredes em drywall, bem como as instalagdes embutidas;
Executar novo forro na sala do novo CPD;

h) Instalar novas luminarias, tomadas e interruptores;
i) Instalar os quadros elétricos projetados;

j) Instalar piso elevado (material reaproveitado da antiga Sede e ja
armazenado no local);

k) Instalar novas portas, conforme projetos;

1) Realizar pintura dos ambientes ao final das instalagdes.

08. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA
CONTRATACAO:

08.01 Como ja exposto no item 5, o parcelamento da contratagdo, apesar
de possivel e vantajoso economicamente, implica em risco de problemas
na execugao, razio pela qual a solugdo adotada nio se valeu desse
expediente.

09. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

09.01 CPD de redundancia instalado em ambiente adequado e seguro.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA
ADMINISTRACAO, PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO:

10.01. Ciéncia do DTI para as providéncias pertinentes ao "moving";

10.02. Ciéncia aos gestores para adequagdo dos contratos de manutengao.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU
INTERDEPENDENTES:

Nao ha

12. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E
RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS:




12.01. O sistema de ar condicionado projetado utilizara a condensadora
LG existente. Trata-se de sistema tipo VRF, que utiliza gas ecologico
R410A, garantindo minimo impacto ambiental;

12.02. As intervengdes propostas contemplam demoligdes minimas em
alvenaria, sendo todas as paredes executadas em drywall, o que minimiza
a gerago de residuos;

12.03. Os entulhos gerados deverdo ser destinados a local ambientalmente
adequado e licenciado.

12.03.01 Conforme orientagdes do Manual de Sustentabilidade nas
Compras e Contratos do Conselho da Justica Federal, instituido pela
Portaria CJF n° 96, de 10.02.2023, a contratada devera observar os
critérios, diretrizes e procedimentos para a gestdo dos residuos,
estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 (Politica Nacional de Residuos
Soélidos) e na Resolugdo n® 307 de 05.07.2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente (CONAMA), observando ainda as demais
legislagdes pertinentes.

12.03.02 O Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da CGU, em
suas tabelas de referéncia para obras e servicos de engenharia, na
questdo de residuos, estabelece que os geradores de residuos da
construgdo civil devem ter como objetivo prioritario a ndo geragdo de
residuos e, secundariamente, a redug@o, a reutilizagdo, a reciclagem, o
tratamento dos residuos sélidos e a disposi¢do final ambientalmente
adequada dos rejeitos.

12.03.03 Nesse contexto, cabe ressaltar que a contratagdo em questdo
gerard poucos residuos. Havendo geragdo, em nenhuma hipdtese a
Contratada podera dispd-los em aterros de residuos domiciliares, areas
de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

12.03.04 Devem ser atendidos, no que couber, os seguintes requisitos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de
Gestdo de Residuos da Construgdo Civil, ou do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construg@o Civil apresentado ao 6rgdo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios
da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou
encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservagdo de material
para usos futuros;

b.2) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

b.3) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacgdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

12.05 O espago atualmente ocupado em carater provisorio pelo CPD sera
mantido como sala de no breaks, razdo pela qual a movimentagdo nao
gerara residuos adicionais;

12.06. Diante do exposto, concluimos que os possiveis impactos
ambientais da obra foram minimizados na concepgdo dos projetos,
evitando assim a necessidade de medidas mitigadoras adicionais mais
severas.

13. PARECER CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA
CONTRATACAO:

Apos os estudos realizados, conclui-se pela viabilidade e adequagao da
contratagdo planejada aos objetivos pretendidos.

ANEXO 1 - APENDICE — ANALISE DE RISCOS
Mapa de Riscos da Contratacio (MRC) SJES 1725667

Devido ao formato, o Apéndice do Anexo 1 — Analise de Riscos estara disponibilidado na integra no site da JFES em
https://www.trf2.jus.br/jfes/transparencia/licitacoes



ANEXO 2 - PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA

ADEQUACOES DO CPD DE SERRA - OBRAS CIVIS e AR SINAPI - 04/2026 - 22,87% Nio

CONDICIONADO - SEM DESONERACAQO Espirito Santo Desonerado:
SBC - 05/2026 - Horista:
Espirito Santo 117,85%
IOPES - 03/2026 - Mensalista:
Espirito Santo 73,85%

ANEXO 2 - PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA

Valor Final do 156.198,91
Orcamento

BDI 22,87 %

Valor Valor
Item Cédigo Banco Descricio Und Quant. .. Unit com Total
Unit BDI

1 DEMOLICOES E RETIRADAS 1 252,74 252,74

REMOCAO DE FORROS DE
DRYWALL, PVC E
1.1 97640  SINAPI FIBROMINERAL, DE FORMA m? 473 2,74 3,36 158,92
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE
BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.2 97622 SINAPI m? 0,2 76,45 93,93 18,78

RETIRADA DE RODAPE DE
JFES- . . MADEIRA, COM
13 EsqQ-024 PrOPTO  REAPROVEITAMENTO m : E. tedi

(ADAPTADA DE IOPES 010259)
2 FORROS, DIVISORIAS E PISOS 1 10.193,68 10.193,68

FORRO MINERAL, MARCA DE
REFERENCIA KNAUFF, MODELO
AMF THERMATEX STAR

57 JFES- Proprio COMPLETE - 1250x625x15mm,

: FOR-002 BORDA RETA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO EM PECAS DE
625X625mm (ADAPTADO DE SBC
120715

m? 29 104,14 127,95  3.710,55

JFES- MONTAGEM DE PISO ELEVADO
2.2 PAV-035 Proprio REAPROVEITADO (Adaptado de m? 26,8 21,46 26,36 706,44
SINAPI 98678)

PAREDE COM SISTEMA EM
CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E
23 96359  SINAPI ESTRUTURA METALICA COM m? 21,52 104,82 128,79  2.771,56
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
AF_07/2023_PS



2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

33

3.4

3.5

3.6

96371

98689

101738

JFES-
ESQ-023

090090

91011

JFES-
ESQ-017

100659

JFES-
ESQ-018

JFES-
ESQ-015

JFES-
ESQ-022

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SBC

SINAPI

Proprio

SINAPI

Proprio

Proprio

Préprio

PAREDE COM SISTEMA EM
CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM
UMA FACE SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
AF_07/2023 PS

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA
15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

RODAPE EM MADEIRA, ALTURA
7CM, FIXADO COM COLA.
AF_09/2020

FIXACAO DE RODAPE EM
MADEIRA, ALTURA 7CM,
EXCLUSIVE RODAPE. (ADAPTADA
DE SINAPI 101738)

DIVISORIA CEGA - PAINEL
MSO/COLMEIA E=35mm -
MONTANTE/RODAPE

ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA PARA
VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA
VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 100X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. (ADAPTADA DE
SINAPI 91012)

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA
FIXADO COM PREGOS, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

MARCO DE MADEIRA DE LEI DE
1* (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou
equivalente) COM 15 x 3,5 cm DE
BATENTE, PARA PORTAS DE 60 a
120 X 210cm (ADAPTADA DE IOPES
060108)

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE PORTA PARA DIVISORIA , SEM
VISOR, 820 x 2110 x

35mm, CRISTAL, INCLUSIVE
FECHADURA EXTERNA TIPO
ALAVANCA, MODELO DUNA 2
IMAB CROMO ACETINADA -
(Adaptada de ORSE 4066)

FECHADURA DE EMBUTIR COM
CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
MODELO DUNA 2 IMAB, INCLUSO
EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
(ADAPTADA DE SINAPI 90830)

UN

und

Un

20,7

4,2

1,5

20,2

71,49

92,63

29,97

21,71

344,45

444,05

488,03

11,73

382,22

573,98

310,54

87,83

113,81

36,82

26,67

423,22

3.843,94

545,60

599,64

14,41

469,63

705,24

381,56

1.818,08

130,88

154,64

266,70

634,83

3.843,94

545,60

599,64

291,08

939,26

705,24

763,12



4.1

91871

91835

JFES-
ELE-281

JFES-
ELE-282

91914

JFES-
ELE-283

93020

91875

93013

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

INSTALACOES ELETRICAS

ELETRODUTOS E FIXACAO

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEX{VEL
CORRUGADO REFORCADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RiIGIDO ROSCAVEL,
PVC, 1 1/2", PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. (ADAPTADA DE
SINAPI 91865)

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, 2", PARA REDE CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. (ADAPTADA DE
SINAPI 91835)

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, 1
1/2", PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. (ADAPTADA DE
SINAPI 91896)

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

32

20

17,98

21,71

22,57

28,49

25,41

27,37

39,57

11,70

20,94

50.090,95

5.437,71

22,09

26,67

27,73

35,00

31,22

33,62

48,61

14,37

25,72

50.090,95

5.437,71

287,17

853,44

277,30

700,00

187,32

67,24

291,66

201,18

102,88



4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15

4.1.16

4.2

42.1

422

423

424

93014

JFES-
ELE-242

JFES-
ELE-241

JFES-
ELE-243

JFES-
ELE-081

JFES-
ELE-239

JFES-
ELE-240

JFES-
ELE-068

JFES-
ELE-069

JFES-
ELE-244

JFES-
ELE-245

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2021

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE BUCHA/ARRUELA ALUMINIO
3/4" PARA

ELETRODUTO- (ADAPTADA DE
SINAPI 73542)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE CONJUNTO BUCHA / ARRUELA
ALUMINIO 1 1/2" PARA
ELETRODUTOS(ADAPTADA DE
SINAPI 84159)

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE CONJUNTO BUCHA / ARRUELA
ALUMINIO 2" PARA
ELETRODUTOS(ADAPTADA DE
SINAPI 84159)

FIXAGCAO DE ELETRODUTO 3/4"
DIRETAMENTE NA LAJE POR
MEIO DE ABRACADEIRAS
GALVANIZADAS TIPO U
(ADAPTADA DE SINAPI 91185)

FIXAGCAO DE ELETRODUTO 1 1/2"
DIRETAMENTE NA LAJE POR
MEIO DE ABRACADEIRAS
GALVANIZADAS TIPO U
(ADAPTADA DE SINAPI 91185)

FIXACAO DE ELETRODUTO 2"
DIRETAMENTE NA LAJE POR
MEIO DE ABRACADEIRAS
GALVANIZADAS TIPO U
(ADAPTADA DE SINAPI 91185)

LEITOS, ARAMADOS E FIXACAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE ELETROCALHA ARAMADA
200X100MM, GALVANIZADO
ELETROLITICO, LEGRAND
(Adaptada de SBC 063567)

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE ELETROCALHA ARAMADA
300X100MM, GALVANIZADO
ELETROLITICO, referéncia
LEGRAND (Adaptada de SBC 063567)

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE LEITO PARA CABOS TIPO
LEVE 200x100mm ,
GALVANIZACAO ELETROLITICA -
(ADAPTADA DE SBC 063621)

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
DE EMENDA PARA LEITO
METALICO EM CHAPA COM
GALVANIZACAO ELETROLITICA -
(ADAPTADA DE SBC 063449)

Cl

CJ

CJ

44

22

12,5

4,5

25,23

2,83

11,33

34,79

35,86

36,56

96,88

198,95

80,77

23,69

31,00

3,47

8,53

13,92

42,74

44,06

44,92

4.192,13

119,03

244,44

99,24

29,10

372,00

152,68

34,12

167,04

940,28

264,36

539,04

4.192,13

1.487,87

1.099,98

694,68

232,80



425

4.2.6

4.2.7

428

429

4.2.10

4.2.11

42.12

43

43.1

432

JFES-
ELE-246

JFES-
ELE-247

JFES-
ELE-284

JFES-
ELE-248

JFES-
ELE-249

JFES-
ELE-250

JFES-
ELE-251

JFES-
ELE-252

JFES-
ELE-256

JFES-
ELE-285

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Préprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE CURVA 90 TIPO LEVE
HORIZONTAL 200mm, PARA LEITO
(ADAPTADA DE SBC 063642)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE CURVA 90 TIPO LEVE
VERTICAL 200mm, PARA LEITO
(ADAPTADA DE SBC 063642)

SUPORTE PARA ELETROCALHA
LISA, PERFURADA OU ARAMADA
EM ACO GALVANIZADO, EM
PERFILADO, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA.
(ADAPADA DE SINAPI 96563)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE SAIDA PARA DERIVACAO DE
ELETRODUTO A ELETROCALHA 1
1/2" (ADAPTADA DE SBC 063612)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE SAIDA LATERAL PARA
DERIVAGCAO DE ELETRODUTO EM
ELETROCALHA 2" (ADAPTADA DE
SBC 063612)

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
DE CURVA HORIZONTAL PARA
ELETROCALHA ARAMADA,
200x100mm, GALVANIZADO
ELETROLITICO (ADAPTADA DE
IOPES 150875)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE CURVA HORIZONTAL PARA
ELETROCALHA ARAMADA,
300x100mm, GALVANIZADO
ELETROLITICO (ADAPTADA DE
IOPES 150875)

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE CONEXAO TIPO T PARA
ELETROCALHA ARAMADA,
200x100mm, GALVANIZADO
ELETROLITICO (ADAPTADA DE
IOPES 150875)

CAIXAS, QUADROS E
DISJUNTORES

QUADRO DE SOBREPOR PARA
DISJUNTORES TIPO CAIXA
MOLDADA, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO 14USG, COM
BARRAMENTO, PORTA E TRANCA
E ESPACO PAR ATE 32 CIRCUITOS
- FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. (ADAPTADA DE
SINAPI 101878)

QUADRO DE SOBREPOR PARA
DISJUNTORES TIPO CAIXA
MOLDADA 500x400x200, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO
14USG, PINTURA
ELETROSTATICA, COM
BARRAMENTO, PORTA E TRANCA
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. (ADAPTADA DE
SINAPI 101878)

UN

UN

und

und

und

UN

1

1

72,04

107,85

90,58

14,46

14,46

60,45

61,53

71,67

728,74

3.136,70

88,51

132,51

111,29

17,76

17,76

74,27

75,60

88,06

10.061,96

895,40

3.854,06

88,51

132,51

111,29

35,52

71,04

74,27

75,60

88,06

10.061,96

1.790,80

3.854,06



433 91940

43.4 91942

JFES-
ELE-255

JFES-
ELE-257

JFES-
ELE-258

JFES-
ELE-259

JFES-
ELE-260

JFES-

4.3.10 ELE-261

JFES-

4.3.11 ELE-262

JFES-

43.12 151 B 263

4.4

JFES-

il ELE-278

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

CAIXA RETANGULAR 4" X 2"
MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4"
ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,

INSTALADA EM PAREDE - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE CAIXA PVC DE SOBREPOR,
COM TAMPA, 20x20cm
(ADAPTADA DE SBC 061437)

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
DE DISJUNTOR MONOPOLAR 25A,
Icc 3,0KA em 230/400VCA, CURVA C
- (ADAPTADA DE SBC 064167)

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE DISJUNTOR BIPOLAR 20A, Icc
3,0KA em 230/400VCA, CURVA C
(ADAPTADA DE SBC 064323)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25A
Icc 3,0KA em 230/400VCA, CURVA C
(ADAPTADA DE SBC 064323)

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE DISJUNTOR TRIPOLAR 40A Icc
3,0KA em 230/400VCA, CURVA C
(ADAPTADA DE SBC 064323)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE DISJUNTOR TRIPOLAR 80A Icc
3,0KA em 230/400VCA, CURVA C
(ADAPTADA DE SBC 064323)

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE PLAQUETAS DE
IDENTIFICACAO DOS CIRCUITOS,
EM ACRILICO, 2MM DE
ESPESSURA, FUNDO PRETO E
LETRAS BRANCAS 30x15mm

UND

FORNECIMENTO E INSTALACAO

DE PLAQUETAS DE

IDENTIFICACAO DO QUADRO DE
DISTRIBUICAO , EM ACRILICO, UND
2MM DE ESPESSURA, FUNDO

PRETO E LETRAS BRANCAS

30x15mm

CABOS, TERMINAIS E
CONECTORES

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE CABO DE COBRE TEMPERA
MOLE, FLEXIVEL, 2,5mm?,
ENCORDOAMENTO CLASSE 4,
COM CAPA ISOLANTE
ANTICHAMA PARA 750V, DO TIPO M
QUE NAO EMITEM GASES
HALOGENADOS. MARCA DE
REFERENCIA PRYSMIAN -
AFUMEX GREEN - ADAPTADA DE
SBC (061508)

24

220

25,30 31,08

49,18 60,42

129,34 158,92

43,83 53,85

66,43 81,62

101,63 124,87

83,36 102,42

225,36 276,89

5,99 7,35
5,99 7,35

19.993,08
6,10 7,49

404,04

604,20

158,92

323,10

81,62

1.997,92

102,42

553,78

176,40

14,70

19.993,08

1.647,80



442

443

444

445

4.4.6

44.7

4438

4.4.9

4.4.10

44.11

JFES-
ELE-200

JFES-
ELE-054

JFES-
ELE-201

JFES-
ELE-264

JFES-
ELE-276

JFES-
ELE-277

JFES-
ELE-204

JFES-
ELE-205

JFES-
ELE-206

JFES-
ELE-268

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE CABO CABO DE COBRE
TEMPERA MOLE, FLEXIVEL,
10mm?, ENCORDOAMENTO
CLASSE 4, COM CAPA ISOLANTE
ANTICHAMA PARA 750V, DO TIPO
QUE NAO EMITE GASES
HALOGENADOS - (ADAPTADA DE
SINAPI 91932)

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE CABO DE COBRE FLEXIVEL,
ISOLACAO EM TERMOPLASTICO
NAO HALOGENADO, REF.
AFUMEX PRYSMIAN, 16mm?, 750V
- (ADAPTADA DE SINAPI 91932)

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE CABO DE COBRE TEMPERA
MOLE, FLEXIVEL, 10,0mm?,
ECORDOAMENTO CLASSE 4, COM
ISOLAMENTO DO TIPO EPR 90°C,
1.000V, ANTICHAMA, DO TIPO
QUE NAO EMITE GASES
HALOGENADOS - (ADAPTADA DE
SINAPI 91932)

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE CABO DE COBRE TEMPERA
MOLE. FLEX{VEL, 25mm?,
ENCORDOAMENTO CLASSE 4,
COM ISOLACAO DO TIPO EPR
90°C, 1.000V, ANTICHAMA, DO
TIPO QUE NAO EMITE GASES
HALOGENADOS. MARCA DE
REFERENCIA PRYSMIAN
AFUMEX. (ADAPTADA DE SINAPI
101889)

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE CABO PP DE 3 VIAS 3x,1,5mm?
750V, DO TIPO QUE NAO EMITEM
GASES HALOGENADOS,
REFERENCIA PRYSMIAN AFUMEX

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE CABO PP DE 3 VIAS 3x 4,0mm?
1kV, DO TIPO QUE NAO EMITEM
GASES HALOGENADOS,
REFERENCIA PRYSMIAN AFUMEX

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE TERMINAL A COMPRESSAO
EM COBRE PARA CABO 10mm2
(ADAPTADA DE SBC 061532)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE TERMINAL A COMPRESSAO
EM COBRE PARA CABO 16mm?2
(ADAPTADA DE SBC 061532)

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE TERMINAL A COMPRESSAO
EM COBRE PARA CABO 25mm?2
(ADAPTADA DE SBC 061532)

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE TERMINAIS TIPO AGULHA
PARA CABO 25mm? - ADAPTADA
SINAPI (72259)

M

UN

UND

22

40

88

160

200

22,74

26,92

2525

35,12

15,39

24,82

4,57

8,55

27,94

33,07

31,02

43,15

18,90

30,49

5,61

6,69

10,50

614,68

1.322,80

2.729,76

6.904,00

207,90

6.098,00

20,68

11,22

13,38

84,00



JFES- .
4.4.12 ELE-228 Proprio

JFES- A
4.4.13 ELE-265 Proprio

JFES- .
44.14 ELE-266 Proprio

JFES- A
4.4.15 ELE-267 Proprio

4.5

45.1 92000 SINAPI

452 91959 SINAPI

JFES- A
453 ELE-067 Proprio

JFES- .
454 ELE-270 Préprio

JFES- A
455 ELE-271 Proprio

JFES-
4.5.6 ELE-280 Proprio

4.6

JFES- g
4.6.1 ELE-273 Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DE ANILHAS DE IDENTIFICACAO

DE CIRCUITO, PARA CABO UND
2,5MM2 750V. MARCA DE

REFERENCIA HELLERMANN.

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE TERMINAIS TIPO GARFO
PARA CABO 2,5mm? - ADAPTADA
SINAPI (72259)

UND

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE TERMINAIS TIPO GARFO
PARA CABO 4,0mm? - ADAPTADA
SINAPI (72259)

UND

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE TERMINAIS TIPO GARFO
PARA CABO 16mm? - ADAPTADA
SINAPI (72259)

UND

INTERRUPTORES, TOMADAS E
PLUGUES

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2
MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - UN
FORNECIMENTO E lNSTALACAO.

AF 03/2023

Conjunto 01Plugue macho de 3 pinos +
01 Plugue fémea de 3 pinos 10A . un
Fornecimento e instalagéo.

CONJUNTO DE ACOPLAMENTO -
TOMADA E PLUG INDUSTRIAIS IP-

44, 2P+T 32A STECK, PADRAO UN
NEWCON 6H, COR AZUL(127V)-
ADAPTADA DE SBC (062879)

CONJUNTO DE ACOPLAMENTO -
TOMADA E PLUG INDUSTRIAIS IP-
44, 2P+T 32A STECK, PADRAO
NEWCON 6H, COR VERMELHA
(220V)- ADAPTADA DE SBC
(062879)

TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
(ADAPTADA DE SINAPI 92000)

LUMINARIAS

LUMINARIA ARANDELA TIPO
TARTARUGA, DE SOBREPOR COM
GRADE, COM | LAMPADA LED DE
15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
ADAPTADA DE SINAPI (97607) -

UN

28

34,35 42,20
6,63 8,14
6,59 8,09
8,06 9,90

5.386,11

43,10 52,95

62,53 76,83

26,85 32,99

139,42 171,30

178,11 218,84
42,07 51,69
3.679,31

100,09 122,98

84,40

8,14

226,52

19,80

5.386,11

211,80

230,49

362,89

1.027,80

3.501,44

51,69

3.679,31

491,92



4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.7

4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

5.1

5.2

53

6.1

JFES-
ELE-082

JFES-
ELE-272

97599

JFES-

ELE-074

JFES-
ELE-120

104792

JFES-
ELE-275

88497

88489

102215

JFES-
AC-130

Proprio

Préprio

SINAPI

Proprio

Proprio

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE LUMINARIA MODULAR PLACA
LED, DE EMBUTIR EM FORRO,
62,5X62,5cm, 48W, 6500K
(ADAPTADA DE SBC 060103)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE LUMINARIA MODULAR PLACA
LED, DE EMBUTIR EM FORRO,
31X62,5cm, 25W, 6500K
(ADAPTADA DE SBC 060103)

LUMINARIA DE EMERGENCIA,
COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_09/2024

SERVICOS ADICIONALIS -
ELETRICA

REMOCAO DE ELETRODUTOS /
CONDULETES PVC OU
METALICOS APARENTES EM
TETO/PAREDE, COM
REAPROVEITAMENTO
(ADAPTADA DE SINAPI 97662)

REMOCAO COM REAPROVEIT.
LUMINARIA FLUORESCENTE
2x40W - (ADAPTADA DE SBC
023558) -

REMOCAO DE CABOS ELETRICOS,
COM SECAO DE ATE 2,5 MM2, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

IDENTIFICACAO DE TENSAO DAS
TOMADAS BLINDADAS, COM
ETIQUETA AUTOADESIVA
DURAVEL DE 10mm DE ALTURA,
IMPRESSAS POR ROTULADORA

PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA
LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
DUAS DEMAOS, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA
PREMIUM, APLICACAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

PINTURA VERNIZ (INCOLOR)
POLIURETANICO (RESINA
ALQUIDICA MODIFICADA) EM
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

DUTOS E ACESSORIOS - AR
CONDICIONADO

FABRICACAO E MONTAGEM DE
DUTOS EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADA COM
ISOLAMENTO TERMICO EM
MANTA DE LA DE VIDRO ESP.
38mm - CONFORME PROJETO -
CPD SERRA

UN

UN

UND

m2

UND

35

165

22

64

64

220,44 270,85

240,80 295,87

21,97 26,99
1.340,65

5,82 7,15
60,77 74,66
0,56 0,68
3,05 3,74
3.438,89

24,22 29,75
15,09 18,54
24,66 30,29
39.169,33

1 18.704,61 22.982,35

1.895,95

1.183,48

107,96

1.340,65

250,25

895,92

112,20

82,28

3.438,89

1.904,00

1.186,56

348,33

39.169,33

22.982,35



6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

JFES-
AC-106

JFES-
AC-105

JFES-
AC-107

JFES-
AC-113

JFES-
ARC-
001

JFES-
AC-108

JFES-
AC-109

JFES-
AC-115

JFES-
AC-116

JFES-
AC-072

JFES-
AC-114

JFES-
AC-118

JFES-
AC-120

Proprio

Préprio

Proprio

Proprio

Préprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE GRELHA DE RETORNO COM
MOLDURA EM ALUMINIO E
MIOLO ACRILICO E FILTRO,
CONFORME PROJETO
(ADAPTADA DE SBC 070337)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE GRELHA DUPLA DEFLEXAO
CONFORME PROJETO
(ADAPTADA DE SBC 070337)

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE DAMPER ESTANQUE COM
MOTOR, CONFORME PROJETO
(ADAPTADA DE SBC 070373)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE PORTA DE INSPECAO/DUTOS
AR
CONDICIONADO-+ISOLAM.500X400
MM - (ADAPTADA DE SBC 070959)

INSTALACAO DE
EQUIPAMENTOS - AR
CONDICIONADO

TRANSPORTE E INSTALACAO DE
EVAPORADORA VRF SUSPENSA
EM TIRANTES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE CONTROLADOR CENTRAL -
REFERENCIA AC SMART V - LG

FORNECIMENTO E

INSTALACAO DE SUPORTE DE
RESISTENCIA PARA INSTALAGCAO
EM CONDICIONADORES DE AR -
CONFORME PROJETO

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
DE TUBO DE COBRE FLEXIVEL
3/8" (ADAPTADA DE SBC 055877)

FORNECIMENTO E lNSTALACAO
DE TUBO DE COBRE RIGIDO 3/4"
(ADAPTADA DE SBC 055877)

ISOLAMENTO TERMICO EM
ESPUMA ELASTOMERICA
ESPESSURA 20mm PARA TUBOS
DE COBRE 3/4"- FORNECIMENTO E
INSTALACAO ADAPTADA DE SBC
(056683)

ISOLAMENTO TERMICO EM
ESPUMA ELASTOMERICA
ESPESSURA 20mm PARA TUBOS
DE COBRE 3/8"- FORNECIMENTO E
INSTALACAO ADAPTADA DE SBC
(056683)

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
DE CABO PP 3 CONDUTORES
2,50mm?2 - 450V -(ADAPTADA DE
SBC 063061)

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
DE CABO DE COBRE BLINDADO
C/FITA POLIESTER 2X1,50
(ADAPTADA DE SBC 058561)

UND

UND

UND

UND

UNIDADE

UND

1

1

50

50

598,60

705,59

3.408,28

285,21

325,06

17.518,55

5.644,85

69,80

101,26

39,34

26,15

36,63

14,81

735,49

866,95

4.187,75

350,43

36.778,61

399,40

21.525,04

6.935,82

85,76

124,41

48,33

32,13

45,00

18,19

2.941,96

3.467,80

8.375,50

1.401,72

36.778,61

798,80

21.525,04

6.935,82

1.286,40

1.866,15

724,95

481,95

2.250,00

909,50



8 DRENOS - AR CONDICIONADO 1 943,27 943,27

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE

81 8944y SINAPI [ STALADO BM B MADS M 15 2178 2676 401,40
INSTALACAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,

59 oon  owgam  DDIALADD EMIARUEADE. DI UN 2 2443 3001 60,02

AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM,
83 89497  SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE UN 8 16,69 20,50 164,00
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

TUBOS EM ESPUMA DE
JFES- o POLIETILENO 1.1/2" PARA
8.4 AC-110 Proprio ISOLAMENTO DE REDE DE M 15 17,25 21,19 317,85
DRENAGEM
9 ADMINISTRACAO LOCAL 1 11.487,50 11.487,50
ENCARREGADO GERAL DE
OBRAS COM ENCARGOS
9.1 93572 SINAPI COMPLEMENTARES (considerado MES 1 9.349,32 11.487,50 11.487,50
4h/dia, durante o periodo de execugdo
contratual)
Total sem BDI 127.134,09
Total do BDI 29.064,82
Total Geral 156.198,91

Autora da Planilha Orgamentaria

Débora Rangel Machado Sardinha
Engenheira Civil / CREA-ES 5488-D

Alterar o nome e o Conselho Profissional competente do autor da planilha
orgamentaria, na proposta da licitagdo

2 Remover as colunas B e C na proposta da licitante

ANEXO 3 — COMPOSICAO DE BDI (1849163)

JUSTICA FEDERAL
SECAO JUDICIARIA DO ESPIRITO SANTO

CALCULO DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETA - BDI

Em que: Em que: G = taxa representativa de Garantias;




PV = Preco de Venda;

AC = taxa representativa das despesas de rateio da
Administragdo Central,

DF = taxa representativa das Despesas
Financeiras;

CD = Custo Direto;

S = taxa representativa de Seguros;

L = taxa representativa do Lucro;

BDI = Beneficio e Despesas Indiretas (lucro e despesas
indiretas);

R = taxa representativa de Riscos;

I = taxa representativa da incidéncia de
Impostos.

NOTA: A formula adotada para o calculo do BDI ¢ a desenvolvido pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU, apresentado no ambito do acordao TC 2622/2013.

PERCENTUAIS DOS COMPONENTES DO BDI SUGERIDOS PELO TCU

DESCRICAO 1° QUARTIL 3° QUARTIL MEDIO ADOTADO
ADMINISTRACAO CENTRAL - LUCRO A. Central Lucro A. Central Lucro A. Central | Lucro | A. Central | Lucro
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3,00% 6,16% 5,50% 8,96% 4,00% 7,40% |  4,00% 7,40%
DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% 1,39% 1,23% 1,23%
SEGURO + GARANTIAS 0,80% 1,00% 0,80% 0,80%
RISCOS 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
PERCENTUAL TOTAL DOS TRIBUTOS: 4,65% 8,65% 5,40% 6,15%

ISS 1,00% 5,00% 3,00% 2,50%
PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
CONFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
CPRB (No caso de desoneracao da folha de pagamento) 4,50%

PERCENTUAL DE BDI CALCULADO => 22,87%

RESUMO

DESCRICAO DOS ITENS ADOTADO

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administragao Central; 4,00%

SG = taxa representativa de Seguros + Garantias 0,80%
R = taxa representativa de Riscos; 1,27%
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; 1,23%

L = taxa representativa do Lucro; 7,40%




I = taxa representativa da incidéncia de Impostos.

6,15%

FORMULA: BDI = ((1+AC+SG+R) X (1+DF) X (1+L)) / (1-I))-1

Observagoes:

1 - Os percentuais de PIS e COFINS adotados referem-se a pessoas juridcas sujeitas ao regime de incidéncia cumulativa. Eventuais ajustes devem ser feitos pelos
lictantes de acordo com sua situagdo tributaria.

2 - Percentual do ISS no municipio de Serra definido pelo inciso IV do Art. 461 da Lei N° 3.833/2011 do municipio de Serra. Item 7.05 - Aliquota de 5% para
reparagdo, conservagao e reforma de edificios, podendo ser abatido da base de calculo o valor gasto com materiais (§8° do Art. 437). Sera considerado que os materiais
correspondem a 50% do valor da contratagdo. Logo, o percentual de ISS a ser adotado sera de 50% de 5%, que ¢ igual a 2,5%.

3 - Foi considerada a mao de obra ndo desonerada na cota¢@o dos servigos. Caso os licitantes trabalhem no regime de desoneragéo da folha de pagamentos, devera ser
incluido da planilha de composi¢do do BDI o percentual de 2,70% referente a Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - CPRB.

4 - Para alterar os percentuais adotados para a composi¢do de BDI, utllizar as células de cor

5 - Alterar o nome e 0 CREA/CAU do autor da planilha.

AUTOR DA PLANILHA REFERENCIAL DE BDI

ENG. CIVIL DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA

CREA N° 5.488D/ES

ANEXO 4 - COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS (1849167)

L

Composicdes Analiticas com Pre¢o Unitario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
ADEQUACOES DO CPD DE SERRA - OBRAS CIVIS e AR SINAPI - 04/2026 - Espirito Santo 22,87% Nio Desonerado:
CONDICIONADO - SEM DESONERACAO SBC - 05/2026 - Espirito Santo Horista: 117,85%
IOPES - 03/2026 - Espirito Santo Mensalista: 73,85%
ANEXO 4 - Composi¢des Analiticas com Pre¢o Unitario
1.1 Codigo |Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit

Composi¢ao 97640 |SINAPI|REMOCAO DE FORROS DE Demoli¢des e Remogdes m? 1,0000000 2,74 2,74

DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,

DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composi¢ao 88316 |SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,0647000 28,97 1,87
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88278 |SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0229000 38,06 0,87
Auxiliar METALICAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES




1.2 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigao 97622 |SINAPI|DEMOLICAO DE ALVENARIA DE Demoli¢des e Remogdes m? 1,0000000 76,45 76,45
BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composi¢ao 88316 [SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 2,1957000 28,97 63,60
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88309 |SINAPI|PEDREIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3541000 36,29 12,85
Auxiliar COMPLEMENTARES
1.3 Cédigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- |Proprio |RETIRADA DE RODAPE DE 102 m 1,0000000 7,64 7,64
ESQ-024 MADEIRA, COM
REAPROVEITAMENTO (ADAPTADA
DE IOPES 010259)
Composi¢ao 88316 [SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2640000 28,97 7,64
Auxiliar COMPLEMENTARES
2.1 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Préprio | FORRO MINERAL, MARCA DE SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000| 104,14 104,14
FOR-002 REFERENCIA KNAUFF, MODELO
AMF THERMATEX STAR COMPLETE
- 1250x625x15mm, BORDA RETA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO EM
PECAS DE 625X625mm (ADAPTADO
DE SBC 120715
Composi¢ado 88278 | SINAPI|MONTADOR DE ESTRUTURAS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6300000 38,06 23,97
Auxiliar METALICAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88316 [SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6300000 28,97 18,25
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 005034 |SBC  |FINCA PINO C22 CURTO ACAO Material UN 1,0000000 0,52 0,52

DIRETA PARA PISTOLA




Insumo 00039515 |SINAPI|PLACA DE FIBRA MINERAL PARA Material UN 1,2800000 34,33 43,94
FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15
MM, BORDA RETA, COM PINTURA
ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)
Insumo 062222 |SBC DRYWALL - PERFIL TRAVESSA Material UN 4,0000000 3,25 13,00
CLICADO PARA FORRO REMOVIVEL
24x625mm
Insumo 005052 |SBC DRYWALL - CANTONEIRA Material UN 0,1790000 6,49 1,16
25x30x3000mm
Insumo 005026 |SBC DRYWALL - TRAVESSA CLICADA 24 |Material UN 1,2820000 2,58 3,30
X 625mm
2.2 Cédigo | Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigao JFES- | Proprio MONTAGEM DE PISO ELEVADO INES - INSTALACOES ESPECIAIS m? 1,0000000 21,46 21,46
PAV-035 REAPROVEITADO (Adaptado de
SINAPI 98678)
Composi¢ao 88316 |SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2040000 28,97 5,90
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88278 |SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,4090000 38,06 15,56
Auxiliar METALICAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
2.3 Codigo |Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 96359 |SINAPI|PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS |Paredes em Drywall m? 1,0000000 104,82 104,82
DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES )
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA
COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM
VAOS. AF_07/2023 PS
Composi¢ao 88278 |SINAPI MON:FADOR DE ESTRUTURAS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,5950000 38,06 22,64
Auxiliar METALICAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Composigao 88316 |SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,1950000 28,97 5,64
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00039413 |SINAPI|PLACA / CHAPA DE GESSO Material m? 2,1060000 19,72 41,53

ACARTONADO, STANDARD (ST),
COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X
2400 MM (L X C)




Insumo

00039422

SINAPI

PERFIL MONTANTE, FORMATO C,
EM ACO ZINCADO, PARA
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E =
0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

Material

2,9139000

6,72

19,58

Insumo

00039432

SINAPI

FITA DE PAPEL REFORCADA COM
LAMINA DE METAL PARA REFORCO
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO
PARA DRYWALL

Material

0,7925000

2,73

Insumo

00039419

SINAPI

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO
ZINCADO, PARA ESTRUTURA
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X
3000 MM (L X C)

Material

0,9117000

5,92

Insumo

00039431

SINAPI

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO,
50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO
DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
PARA DRYWALL

Material

2,5027000

0,31

0,77

Insumo

00039443

SINAPI

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO
ZINCADO, CABECA LENTILHA E
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2
MM, COMPRIMENTO 13 MM

Material

0,5441000

0,22

Insumo

00037586

SINAPI

PINO DE ACO COM ARRUELA
CONICA, DIAMETRO ARRUELA =
*#23* MM E COMP HASTE = *27* MM
(ACAO INDIRETA)

Material

CENTO

0,0296000

48,76

1,44

Insumo

00039435

SINAPI

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO
FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA
E PONTA AGULHA (TA),
COMPRIMENTO 25 MM

Material

20,1868000

0,09

1,81

Insumo

00039434

SINAPI

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA
DRYWALL, A BASE DE GESSO,
SECAGEM RAPIDA, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE
CHAPA DE GESSO (NECESSITA
ADICAO DE AGUA)

Material

KG

1,0978000

3,42

24

Cédigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

96371

SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS
DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES
E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS.
AF_07/2023 PS

Paredes em Drywall

1,0000000

71,49

71,49

Composi¢ao
Auxiliar

88278

SINAPI

MONTADOR DE ESTRUTURAS
METALICAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

0,3980000

38,06

15,14

Composi¢do
Auxiliar

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros

0,1300000

28,97




Insumo

00039434

SINAPI

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA
DRYWALL, A BASE DE GESSO,
SECAGEM RAPIDA, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE
CHAPA DE GESSO (NECESSITA
ADICAO DE AGUA)

Material

KG

0,5489000

3,42

1,87

Insumo

00039443

SINAPI

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO
ZINCADO, CABECA LENTILHA E
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2
MM, COMPRIMENTO 13 MM

Material

0,5441000

0,22

Insumo

00037586

SINAPI

PINO DE ACO COM ARRUELA
CONICA, DIAMETRO ARRUELA =
*23* MM E COMP HASTE = *27* MM
(ACAO INDIRETA)

Material

CENTO

0,0296000

48,76

1,44

Insumo

00039432

SINAPI

FITA DE PAPEL REFORCADA COM
LAMINA DE METAL PARA REFORCO
DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO
PARA DRYWALL

Material

0,7925000

2,73

Insumo

00039431

SINAPI

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO,
50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO
DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
PARA DRYWALL

Material

1,2513000

0,31

Insumo

00039435

SINAPI

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO
FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA
E PONTA AGULHA (TA),
COMPRIMENTO 25 MM

Material

10,0934000

0,09

0,90

Insumo

00039419

SINAPI

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO
ZINCADO, PARA ESTRUTURA
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X
3000 MM (L X C)

Material

0,9117000

5,92

Insumo

00039413

SINAPI

PLACA / CHAPA DE GESSO
ACARTONADO, STANDARD (ST),
COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X
2400 MM (L X C)

Material

1,0530000

19,72

20,76

Insumo

00039422

SINAPI

PERFIL MONTANTE, FORMATO C,
EM ACO ZINCADO, PARA
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E =
0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

Material

2,9139000

6,72

19,58

2.5

Codigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

98689

SINAPI

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15
CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026

Pisos

1,0000000

92,63

92,63

Composi¢ao
Auxiliar

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros

0,4311722

28,97

12,49

Composi¢ao
Auxiliar

88274

SINAPI

MARMORISTA/GRANITEIRO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

0,8623444

36,32

31,32

Insumo

00034357

SINAPI

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER
COR

Material

KG

0,0210000

4,22

0,08




Insumo 00037595 | SINAPI| ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III |Material KG 1,3695000 2,21 3,02
Insumo 00020232 [SINAPI|SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, Material M 1,0000000 45,72 45,72
TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15%*
CM, E= *2,0* CM
2.6 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composicio| 101738 |SINAPI|RODAPE EM MADEIRA, ALTURA Pisos M 1,0000000 29,97 29,97
7CM, FIXADO COM COLA BASE DE
POLIURETANO. AF 02/2026_PS
Composi¢ao 88261 [SINAPI|CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,0679021 37,96 2,57
Auxiliar COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88316 |SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0339511 28,97 0,98
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00006186 |SINAPI|RODAPE DE MADEIRA MACICA Material M 1,3400000 15,30 20,50
CUMARU/IPE CHAMPANHE OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7
CM
Insumo 00044396 |SINAPI|COLA BRANCA BASE PVA Material KG 0,1244110 47,62 5,92
2.7 Codigo |Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- |Proprio |FIXACAO DE RODAPE EM MADEIRA, |PISO - PISOS M 1,0000000 21,71 21,71
ESQ-023 ALTURA 7CM, EXCLUSIVE RODAPE.
(ADAPTADA DE SINAPI 101738)
Composigao 88316 |SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,1514000 28,97 4,38
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88262 |SINAPI|CARPINTEIRO DE FORMAS COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3635000 37,88 13,76
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 014201 |SBC BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO |Material UN 3,0000000 1,19 3,57

TIPO S6 COM PARAFUSO




2.8

Codigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

090090

SBC

DIVISORIA CEGA - PAINEL
MSO/COLMEIA E=35mm -
MONTANTE/RODAPE

PAREDES E PAINEIS

m2

1,0000000

344,45

344,45

Insumo

028102

SBC

DIVISORIA PAINEL-PAINEL 35mm,
CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO,
COM MIOLO SEMI-OCO, REVESTIDO
EM CHAPA DURA DE ALTA
DENSIDADE PINTADO,
ESTRUTURADO EM PERFIS DE
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
INCLUSIVE PORTAS SEM
FERRAGENS

Material

mZ

1,0000000

344,45

344,45

3.1

Cédigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

91011

SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2025

Esquadrias - Portas

1,0000000

444,05

444,05

Composigao
Auxiliar

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

0,6336024

28,97

18,35

Composi¢ao
Auxiliar

88261

SINAPI

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

2,2419776

37,96

85,10

Insumo

00011945

SINAPI

BUCHA DE NYLON SEM ABA S4

Material

UN

19,8000000

0,06

1,18

Insumo

00004992

SINAPI

PORTA DE ABRIR / GIRO, DE
MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR
15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM
A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

Material

UN

1,0000000

268,91

268,91

Insumo

00002432

SINAPI

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2"
X 3", E=1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA
BOLA, COM PARAFUSOS

Material

3,0000000

22,91

68,73

Insumo

00011055

SINAPI

PARAFUSO ROSCA SOBERBA
ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")

Material

19,8000000

0,09

3.2

Cédigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total




Composi¢ao

JFES-
ESQ-017

Proprio

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
(ADAPTADA DE SINAPI 91012)

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

1,0000000

488,03

488,03

Composigao
Auxiliar

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

0,8390000

28,97

24,30

Composi¢ao
Auxiliar

88261

SINAPI

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

1,6780000

37,96

63,69

Insumo

00004989

SINAPI

PORTA DE ABRIR / GIRO, DE
MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR
15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM
A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

Material

UN

1,0000000

329,53

329,53

Insumo

00002432

SINAPI

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2"
X 3", E=1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA
BOLA, COM PARAFUSOS

Material

3,0000000

22,91

68,73

Insumo

00011055

SINAPI

PARAFUSO ROSCA SOBERBA
ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")

Material

19,8000000

0,09

1,78

33

Cédigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composigao

100659

SINAPI

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA
FIXADO COM PREGOS, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2025

Esquadrias - Portas

1,0000000

11,73

11,73

Composi¢ao
Auxiliar

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros

0,0199355

28,97

0,57

Composi¢ao
Auxiliar

88261

SINAPI

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

0,0705411

37,96

2,67

Insumo

00039026

SINAPI

PREGO DE ACO POLIDO SEM
CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

Material

KG

0,0060000

23,77

Insumo

00020017

SINAPI

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA
EM MADEIRA MACICA, PARA
PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM,
CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL /
TAURI/ CURUPIXA / PEROBA /
CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

Material

1,1630000

7,18

8,35




34 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- |Proprio  MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1* |ESQV - und 1,0000000 382,22 382,22
ESQ-018 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
equivalente) COM 15 x 3,5 cm DE
BATENTE, PARA PORTAS DE 60 a 120
X 210cm (ADAPTADA DE IOPES
060108)
Composi¢ao 88316 |SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,4000000 28,97 40,55
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88309 |SINAPI|PEDREIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,4000000 36,29 50,80
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 021023 |IOPES |TACO P/ FIXACAO DE Material UN 6,0000000 4,50 27,00
BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM
Insumo 00039837 | SINAPI| BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, | Material IG 1,0000000| 254,63 254,63
EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO
OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0*
CM COM GUARNICAO REGULAVEL
2 FACES = *35* MM, PRIMER
Insumo 026512 |IOPES |[PARAFUSO PARA MADEIRA DE Material UN 6,0000000 0,80 4,80
80MM
Insumo 020505 |IOPES |CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA Material KG 1,7200000 1,08 1,85
CH III
Insumo 020503 |IOPES |AREIA LAVADA MEDIA Material m? 0,0106000 152,00 1,61
Insumo 020508 |IOPES |CIMENTO PORTLAND CP III - 40 Material KG 1,7200000 0,57 0,98
35 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigao JFES- | Proprio [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |ESQV - Un 1,0000000| 573,98| 573,98
ESQ-015 PORTA PARA DIVISORIA , SEM ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
VISOR, 820 x 2110 x 35mm, CRISTAL,
INCLUSIVE FECHADURA EXTERNA
TIPO ALAVANCA, MODELO DUNA 2
IMAB CROMO ACETINADA -
(Adaptada de ORSE 4066)
Composi¢ado 88278 |SINAPI|MONTADOR DE ESTRUTURAS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2500000 38,06 9,51
Auxiliar METALICAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88316 |SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,2500000 28,97 7,24
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo JFES- | Préprio | PORTA PARA DIVISORIA, SEM Material UND 1,0000000| 267,34 267,34
INS-ESQ- VISOR, 820X2100X35mm, CRISTAL,
008 INCLUSIVE REQUADRO E BATENTES
Insumo 00002418 | SINAPI|DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X2 |Material UN 3,0000000 10,63 31,89

1/2",E=1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA
BOLA, COM PARAFUSOS




Insumo JFES- | Proprio  FECHADURA PARA PORTA Material UND 1,0000000) 258,00( 258,00
INS-ESQ- EXTERNA, IMAB - LINHA DUNA 2 -
006 ACABAMENTO CROMO ACETINADO
3.6 Codigo |Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- |Proprio | FECHADURA DE EMBUTIR COM ESQV - UN 1,0000000 310,54 310,54
ESQ-022 CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, |ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
MODELO DUNA 2 IMAB, INCLUSO
EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
(ADAPTADA DE SINAPI 90830)
Composi¢ao 88316 |SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,5010000 28,97 14,51
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88261 |SINAPI|CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0020000 37,96 38,03
Auxiliar COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Insumo JFES- | Proprio  FECHADURA PARA PORTA Material UND 1,0000000) 258,00( 258,00
INS-ESQ- EXTERNA, IMAB - LINHA DUNA 2 -
006 ACABAMENTO CROMO ACETINADO
4.1.1 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 91871 |SINAPI|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, |Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 17,98 17,98
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO | Interruptores
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1770000 44,20 7,82
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Caélculos e Parametros H 0,1770000 31,67 5,60
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 00002674 |SINAPI|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Material M 1,0170000 4,49 4,56
ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA
4.1.2 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total

Unit




Composi¢ao 91835 |SINAPI|ELETRODUTO FLEX{VEL Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 21,71 21,71
CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN |Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS Interruptores
TERMINALIS, INSTALADO EM FORRO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
Composigao 91170 |SINAPI FIXACAQ DE TUBOS HORIZONTAIS |Rasgos e Fixa¢des M 1,0000000 10,85 10,85
Auxiliar DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE
OU ACO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA RiGIDA
TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS
Composigao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,0910000 31,67 2,88
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0910000 44,20 4,02
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00039244 |SINAPI|ELETRODUTO PVC FLEXIVEL Material M 1,1000000 3,60 3,96
CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANIJA, DE 25 MM, PARA LAJES E
PISOS
4.1.3 Cédigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Proprio | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, INEL - INSTALACAO M 1,0000000 22,57 22,57
ELE-281 PVC, 1 1/2", PARA CIRCUITOS ELETRICA/ELETRIFICACAO E
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO [ILUMINACAO EXTERNA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
(ADAPTADA DE SINAPI 91865)
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1620000 31,67 5,13
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1620000 44,20 7,16
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00002680 |SINAPI|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Material M 1,0000000 10,28 10,28
ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA
4.1.4 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Proprio | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, INEL - INSTALACAO M 1,0000000 28,49 28,49
ELE-282 PVC, 2", PARA REDE CIRCUITOS ELETRICA/ELETRIFICACAO E
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO [ILUMINACAO EXTERNA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
(ADAPTADA DE SINAPI 91835)
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1542000 31,67 4,88

Auxiliar

ENCARGOS COMPLEMENTARES




Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1542000 44,20 6,81
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00002681 |SINAPI|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Material M 1,0000000 16,80 16,80
ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA
4.1.5 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 91914 |SINAPI|CURVA 90 GRAUS PARA ) Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 25,41 25,41
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN |Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS Interruptores
TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2950000 44,20 13,03
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,2950000 31,67 9,34
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 00001879 |SINAPI|CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC |Material UN 1,0000000 3,04 3,04
RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
ELETRODUTO
4.1.6 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigao JFES- | Proprio | CURVA 90 GRAUS PARA INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 27,37 27,37
ELE-283 ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, 1 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
1/2", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, |ILUMINACAO EXTERNA
INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
(ADAPTADA DE SINAPI 91896)
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2780000 31,67 8,80
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,2780000 44,20 12,28
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00001875 |SINAPI|CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC |Material UN 1,0000000 6,29 6,29

RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA
ELETRODUTO




4.1.7 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 93020 |SINAPI|CURVA 90 GRAUS PARA Redes Enterradas de Distribui¢ao UN 1,0000000 39,57 39,57
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN |Elétrica
60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3869000 31,67 12,25
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3869000 44,20 17,10
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00001876 |SINAPI|CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC |Material UN 1,0000000 10,22 10,22
RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA
ELETRODUTO
4.1.8 Codigo |Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 91875 |SINAPI|LUVA ,PARA ELETRODUTO, PVC, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 11,70 11,70
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA |Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas ¢
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA | Interruptores
EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1370000 44,20 6,05
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1370000 31,67 4,33
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 00001891 |SINAPI|LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, |Material UN 1,0000000 1,32 1,32
DE 3/4", PARA ELETRODUTO
4.1.9 Codigo |Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 93013 |SINAPI|LUVA ,PARA ELETRODUTO, PVC, Redes Enterradas de Distribui¢ao UN 1,0000000 20,94 20,94
ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA |Elétrica
REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2243000 31,67 7,10
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2243000 44,20 9,91
Auxiliar COMPLEMENTARES




Insumo 00001893 |SINAPI|LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, |Material UN 1,0000000 3,93 3,93
DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO
4.1.10 Cédigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 93014 | SINAPI|LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, Redes Enterradas de Distribuigdo UN 1,0000000 25,23 25,23
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA Elétrica
REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021
Composi¢ao 88247 |SINAPI| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2579000 31,67 8,16
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2579000 44,20 11,39
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00001894 |SINAPI|LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, |Material UN 1,0000000 5,68 5,68
DE 2", PARA ELETRODUTO
4.1.11 Cédigo | Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES-|Préprio [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE |SEDI - SERVICOS DIVERSOS CJ 1,0000000 2,83 2,83
ELE-242 BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4"
PARA ELETRODUTO- (ADAPTADA
DE SINAPI 73542)
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,0100000 31,67 0,31
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0100000 44,20 0,44
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00039209 | SINAPI|ARRUELA EM ALUMINIO, COM Material UN 1,0000000 0,71 0,71
ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO
Insumo 00039175 |SINAPI|BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, |Material UN 1,0000000 1,37 1,37
DE 3/4", PARA ELETRODUTO
4.1.12 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total

Unit




Composi¢ao JFES- | Préprio |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |INEL - INSTALACAO CJ 1,0000000 6,95 6,95
ELE-241 CONJUNTO BUCHA / ARRUELA ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ALUMINIO 1 1/2" PARA ILUMINACAO EXTERNA
ELETRODUTOS(ADAPTADA DE
SINAPI 84159)
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0300000 31,67 0,95
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,0300000 44,20 1,32
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00039212 |SINAPI|ARRUELA EM ALUMINIO, COM Material UN 1,0000000 2,19 2,19
ROSCA,DE 1 1/2", PARA
ELETRODUTO
Insumo 00039178 |SINAPI|BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, | Material UN 1,0000000 2,49 2,49
DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO
4.1.13 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Préprio |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |INEL - INSTALACAO CJ 1,0000000 11,33 11,33
ELE-243 CONJUNTO BUCHA / ARRUELA ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ALUMINIO 2" PARA ILUMINACAO EXTERNA
ELETRODUTOS(ADAPTADA DE
SINAPI 84159)
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0330000 31,67 1,04
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0330000 44,20 1,45
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00039179 |SINAPI|BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, | Material UN 1,0000000 5,98 5,98
DE 2", PARA ELETRODUTO
Insumo 00039213 |SINAPI|ARRUELA EM ALUMINIO, COM Material UN 1,0000000 2,86 2,86
ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO
4.1.14 Codigo |Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Préprio |FIXACAO DE ELETRODUTO 3/4" INEL - INSTALACAO M 1,0000000 34,79 34,79
ELE-081 DIRETAMENTE NA LAJE POR MEIO |ELETRICA/ELETRIFICACAO E
DE ABRACADEIRAS ILUMINACAO EXTERNA
GALVANIZADAS TIPO U
(ADAPTADA DE SINAPI 91185)
Composigao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,6537000 44,20 28,89
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1486000 31,67 4,70

Auxiliar

ENCARGOS COMPLEMENTARES




Insumo 00011950 |SINAPI|BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, Material UN 2,0000000 0,20 0,40
COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
Insumo 00039138 |SINAPI|ABRACADEIRA EM ACO PARA Material UN 1,0000000 0,80 0,80
AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO U SIMPLES, COM 3/4"
4.1.15 Codigo |Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES-|Proprio | FIXACAO DE ELETRODUTO 1 1/2" INEL - INSTALACAO M 1,0000000 35,86 35,86
ELE-239 DIRETAMENTE NA LAJE POR MEIO |ELETRICA/ELETRIFICACAO E
DE ABRACADEIRAS ILUMINACAO EXTERNA
GALVANIZADAS TIPO U
(ADAPTADA DE SINAPI 91185)
Composigao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Caélculos e Parametros H 0,1486000 31,67 4,70
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,6537000 44,20 28,89
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00039141 |SINAPI|ABRACADEIRA EM ACO PARA Material UN 1,0000000 1,45 1,45
AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"
Insumo 00007583 |SINAPI|BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, Material UN 2,0000000 0,41 0,82
COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
4.1.16 Cédigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Préprio |FIXACAO DE ELETRODUTO 2" INEL - INSTALACAO M 1,0000000 36,56 36,56
ELE-240 DIRETAMENTE NA LAJE POR MEIO |ELETRICA/ELETRIFICACAO E
DE ABRACADEIRAS ILUMINACAO EXTERNA
GALVANIZADAS TIPO U
(ADAPTADA DE SINAPI 91185)
Composigao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,6537000 44,20 28,89
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Céalculos e Parametros H 0,1486000 31,67 4,70

Auxiliar

ENCARGOS COMPLEMENTARES




Insumo 00039142 |SINAPI|ABRACADEIRA EM ACO PARA Material UN 1,0000000 2,15 2,15
AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO U SIMPLES, COM 2"
Insumo 00007583 | SINAPI|BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, Material UN 2,0000000 0,41 0,82
COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
4.2.1 Cédigo | Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES-|Préprio [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INEL - INSTALACAO M 1,0000000 96,88 96,88
ELE-068 ELETROCALHA ARAMADA ELETRICA/ELETRIFICACAO E
200X100MM, GALVANIZADO ILUMINAGCAO EXTERNA
ELETROLITICO, LEGRAND (Adaptada
de SBC 063567)
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,5000000 44,20 22,10
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ado 88247 |SINAPI| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5000000 31,67 15,83
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo JFES-|Proprio  ELETROCALHA ARAMADA Material M 1,0000000 58,95 58,95
INS-ELE- 200X100MM, GALVANIZADO
092 ELETROLITICO, LEGRAND
4.2.2 Codigo |Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Préprio [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INEL - INSTALACAO M 1,0000000 198,95 198,95
ELE-069 ELETROCALHA ARAMADA ELETRICA/ELETRIFICACAO E
300X100MM, GALVANIZADO ILUMINAGCAO EXTERNA
ELETROLITICO, referéncia LEGRAND
(Adaptada de SBC 063567)
Composi¢ado 88247 |SINAPI| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5200000 31,67 16,46
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,5200000 44,20 22,98
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo JFES-|Proprio | ELETROCALHA ARAMADA Material M 1,1000000| 145,01 159,51
INS-ELE- 300X100MM, GALVANIZADO
093 ELETROLITICO, LEGRAND




4.2.3 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Préprio [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE (63 M 1,0000000 80,77 80,77
ELE-244 LEITO PARA CABOS TIPO LEVE
200x100mm , GALVANIZACAO
ELETROLITICA - (ADAPTADA DE
SBC 063621)
Composigao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3000000 31,67 9,50
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3000000 44,20 13,26
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 036807 |SBC LEITO PARA CABOS TIPO LEVE Material M 1,1000000 52,74 58,01
200x100mm
4.2.4 Cédigo | Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢io JFES-| Préprio [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 23,69 23,69
ELE-245 EMENDA PARA LEITO METALICO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
EM CHAPA COM GALVANIZACAO  |[ILUMINACAO EXTERNA
ELETROLITICA - (ADAPTADA DE
SBC 063449)
Composigao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2000000 31,67 6,33
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2000000 44,20 8,84
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 036978 |SBC LEITO - TALA ARTICULADA LEVE Material UN 1,0000000 8,52 8,52
4.2.5 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigao JFES- | Préprio [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE (63 UN 1,0000000 72,04 72,04
ELE-246 CURVA 90 TIPO LEVE HORIZONTAL
200mm, PARA LEITO (ADAPTADA DE
SBC 063642)
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,4000000 44,20 17,68
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,4000000 31,67 12,66
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 036828 |SBC LEITO - CURVA 90 TIPO LEVE Material UN 1,0000000 41,70 41,70

HORIZONTAL 200mm




4.2.6 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES-|Préprio [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE (63 UN 1,0000000{ 107,85 107,85
ELE-247 CURVA 90 TIPO LEVE VERTICAL
200mm, PARA LEITO (ADAPTADA DE
SBC 063642)
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,4000000 31,67 12,66
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ado 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4000000 44,20 17,68
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo JFES- | Proprio | CURVA VERTICAL PARA LEITO Material UND 1,0000000 77,51 77,51
INS-ELE- METALICO EM CHAPA COM
147 GALVANIZACAO ELETROLITICA,
TIPO LEVE, LARGURA DE 20cm,
MARCAS DE REF. MOPA OU
ANDALUZ
4.2.7 Cédigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES-|Proprio | SUPORTE PARA ELETROCALHA INHI - INSTALACOES HIDROS M 1,0000000 90,58 90,58
ELE-284 LISA, PERFURADA OU ARAMADA SANITARIAS
EM ACO GALVANIZADO, EM
PERFILADO, POR METRO DE
ELETROCALHA FIXADA.(ADAPADA
DE SINAPI 96563)
Composi¢ao 88247 |SINAPI| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1711000 31,67 5,41
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,7528000 44,20 33,27
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 003569 |SBC  |PERFILADO LISO COM 2 FUROS NA |Material M 0,9444000 21,98 20,75
PONTA 19x38x6000mm CHAPA 16
Insumo 00011964 |SINAPI|PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO |Material UN 2,0000000 2,20 4,40
CHUMBADOR PARABOLT,
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75
MM
Insumo 00004342 | SINAPI|PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, Material UN 7,0000000 0,20 1,40
DIAMETRO 3/8"
Insumo 054201 |SBC |VERGALHAO ZINCADO ROSCA Material UN 1,0000000 17,65 17,65
TOTAL 3/8" x 3m
Insumo 00039207 | SINAPI|ARRUELA EM ALUMINIO, COM Material UN 7,0000000 1,10 7,70

ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO




4.2.8 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Préprio [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 14,46 14,46
ELE-248 SAIDA PARA DERIVACAO DE ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ELETRODUTO A ELETROCALHA 1 ILUMINACAO EXTERNA
1/2" (ADAPTADA DE SBC 063612)
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1510000 44,20 6,67
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1510000 31,67 4,78
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 035754 |SBC SAIDA HORIZONTAL PARA Material UN 1,0000000 3,01 3,01
ELETRODUTO 1 1/2"
4.2.9 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Préprio |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |IMPE - IMPERMEABILIZACOES E UN 1,0000000 14,46 14,46
ELE-249 SAIDA LATERAL PARA DERIVACAO PROTECOES DIVERSAS
DE ELETRODUTO EM
ELETROCALHA 2" (ADAPTADA DE
SBC 063612)
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1510000 44,20 6,67
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1510000 31,67 4,78
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 035755 |SBC SAIDA HORIZONTAL PARA Material UN 1,0000000 3,01 3,01
ELETRODUTO 2"
4.2.10 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Proprio [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INEL - INSTALACAO und 1,0000000 60,45 60,45
ELE-250 CURVA HORIZONTAL PARA ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ELETROCALHA ARAMADA, ILUMINACAO EXTERNA

200x100mm, GALVANIZADO
ELETROLITICO (ADAPTADA DE
IOPES 150875)




Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2000000 44,20 8,84
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2000000 31,67 6,33
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo JFES- | Proprio | CURVA HORIZONTAL PARA Material UND 1,0000000 45,28 45,28
INS-ELE- ELETROCALHA ARAMADA
149 200X100mm, GALVANIZADO
ELETROLITICO, REF. LEGRAND.
4.2.11 Codigo |Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES-|Proprio |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INEL - INSTALACAO und 1,0000000 61,53 61,53
ELE-251 CURVA HORIZONTAL PARA ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ELETROCALHA ARAMADA, ILUMINACAO EXTERNA
300x100mm, GALVANIZADO
ELETROLITICO (ADAPTADA DE
IOPES 150875)
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2500000 44,20 11,05
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,2500000 31,67 7,91
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo JFES- | Proprio | CURVA HORIZONTAL PARA Material UND 1,0000000 42,57 42,57
INS-ELE- ELETROCALHA ARAMADA
151 300X100mm, GALVANIZADO
ELETROLITICO, REF. LEGRAND.
4.2.12 Cédigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES-| Proprio |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INEL - INSTALACAO und 1,0000000 71,67 71,67
ELE-252 CONEXAO TIPO T PARA ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ELETROCALHA ARAMADA, ILUMINACAO EXTERNA
200x100mm, GALVANIZADO
ELETROLITICO (ADAPTADA DE
IOPES 150875)
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,2500000 44,20 11,05
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,2500000 31,67 791
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo JFES-|Proprio | CONEXAO TIPO T PARA Material UND 1,0000000 52,71 52,71
INS-ELE- ELETROCALHA ARAMADA
148 200X100mm, GALVANIZADO

ELETROLITICO, REF. LEGRAND.




Codigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

JFES-
ELE-256

Proprio

QUADRO DE SOBREPOR PARA
DISJUNTORES TIPO CAIXA
MOLDADA, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO 14USG, COM
BARRAMENTO, PORTA E TRANCA E
ESPACO PAR ATE 32 CIRCUITOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
(ADAPTADA DE SINAPI 101878)

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UN

1,0000000

728,74

728,74

Composi¢ao
Auxiliar

88264

SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

1,5233000

44,20

67,32

Composi¢ao
Auxiliar

88247

SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros

1,5233000

31,67

48,24

Insumo

JFES-
INS-ELE-
138

Proprio

QUADRO DE SOBREPOR PARA
INSTALAGAO DE DISJUNTORES
TERMO-MAGNETICOS TIPO CAIXA
MOLDADA, EM CHAPA
GALVANIZADA TRATADA DE 14
USG, COM PORTA E TRANCA, COM
ESPACO PARA ATE 32 CIRCUITOS E
ESPACO PARA DISJUNTOR GERAL,
C/ BARRAMENTO GERAL DE COBRE
IN 150A BARRAMENTOS DE NEUTRO
E TERRA DE COBRE IN - 125A
(COMPLETO). REF. ANDALUZ.

Material

UND

1,0000000

613,18

613,18

Cédigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composigao

JFES-
ELE-285

Proprio

QUADRO DE SOBREPOR PARA
DISJUNTORES TIPO CAIXA
MOLDADA 500x400x200, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO 14USG,
PINTURA ELETROSTATICA, COM
BARRAMENTO, PORTA E TRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
(ADAPTADA DE SINAPI 101878)

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UND

1,0000000

3.136,70

3.136,70

Composigao
Auxiliar

88264

SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

2,0000000

44,20

88,40

Composi¢ao
Auxiliar

88247

SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

2,0000000

31,67

63,34

Insumo

JFES-
INS-ELE-
099

Proprio

MINI DISJUNTOR BIPOLAR DIN-10A.
MARCA REF WEG

Material

UND

1,0000000

36,29

36,29

Insumo

JFES-
INS-ELE-
160

Proprio

PORTA DOCUMENTOS

Material

UND

1,0000000

40,25

40,25




Insumo 044665 |IOPES |MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A Material UN 3,0000000 40,80 122,40
CURVA C 5KA 220/127V
Insumo JFES- |Proprio | CONECTOR BORNE 6mm Material UND 20,0000000 3,58 71,60
INS-ELE-
158
Insumo JFES- | Proprio |PAINEL ELETRICO PINTURA Material UND 1,0000000| 419,71 419,71
INS-ELE- ELETROSTATICA 500X350X200.
098 MARCA REF. CEMAR
Insumo JFES- | Proprio | TEMPORIZADOR TON. MARCA RE.  |Material UND 2,0000000 131,00( 262,00
INS-ELE- WEG
100
Insumo JFES- | Proprio | CONTROLADOR DIGITAL DE Material UND 1,0000000| 1.113,90( 1.113,90
INS-ELE- TEMPERATURA E UMIDADE COM
159 COMUNICACAO SERIAL. MARCA
REF. FULLGAUGE
Insumo 044674 |IOPES |MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 40A Material UN 1,0000000 57,07 57,07
CURVA C 5KA 220/127V
Insumo JFES- |Proprio [MINI CONTATOR TRIPOLAR 20A. Material UND 3,0000000 166,88 500,64
INS-ELE- MARCA REF. WEG
112
Insumo JFES- |Proprio | TRANSFORMADOR 220 VAC / 24VAC |Material UND 1,0000000 361,10 361,10
INS-ELE- 100VA. MARCA REF SIEMENS
157
4.3.3 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 91940 |SINAPI|CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA |Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 25,30 25,30
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA |Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
EM PAREDE - FORNECIMENTO E Interruptores
INSTALACAO. AF_03/2023
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2910000 44,20 12,86
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88629 |SINAPI|ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM Argamassas m? 0,0009000| 682,64 0,61
Auxiliar VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
AF _08/2019
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,2910000 31,67 9,21
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 00001872 |SINAPI|CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE |Material UN 1,0000000 2,62 2,62

4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO




4.3.4 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 91942 |SINAPI|CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA |Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 49,18 49,18
(2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA |Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
EM PAREDE - FORNECIMENTO E Interruptores
INSTALACAO. AF_03/2023
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5690000 31,67 18,02
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88629 |SINAPI|ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM Argamassas m? 0,0012000| 682,64 0,81
Auxiliar VQLUME DE CIMENTO E AREIA
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
AF _08/2019
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,5690000 44,20 25,14
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00001873 |SINAPI|CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE |Material UN 1,0000000 5,21 5,21
4" X 4", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO
4.3.5 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Préprio |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |61 UN 1,0000000 129,34 129,34
ELE-255 CAIXA PVC DE SOBREPOR, COM
TAMPA, 20x20cm (ADAPTADA DE
SBC 061437)
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,6000000 31,67 19,00
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,6000000 44,20 26,52
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00043098 |SINAPI|CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE |Material UN 1,0000000 83,82 83,82
PAREDE, DE SOBREPOR, EM
TERMOPLASTICO / PVC, COM
TAMPA APARAFUSADA,
DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM
4.3.6 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- |Préprio |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |64 UN 1,0000000 43,83 43,83
ELE-257 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A, Icc
3,0KA em 230/400VCA, CURVA C -
(ADAPTADA DE SBC 064167)
Composigao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,4500000 44,20 19,89

Auxiliar

COMPLEMENTARES




Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,4500000 31,67 14,25
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 047735 |SBC DISJUNTOR MONOPOLAR 25A Material UN 1,0000000 9,69 9,69
CURVA C 5SJ11257MB SIEMENS
4.3.7 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Préprio |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |64 UN 1,0000000 66,43 66,43
ELE-258 DISJUNTOR BIPOLAR 20A, Icc 3,0KA
em 230/400VCA, CURVA C
(ADAPTADA DE SBC 064323)
Composigao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,4500000 44,20 19,89
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,4500000 31,67 14,25
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 017027 |SBC DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C |Material UN 1,0000000 32,29 32,29
3KA SDD62C20 STECK
4.3.8 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- |Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |64 UN 1,0000000 101,63 101,63
ELE-259 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25A Icc
3,0KA em 230/400VCA, CURVA C
(ADAPTADA DE SBC 064323)
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,4500000 44,20 19,89
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,4500000 31,67 14,25
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 017028 |SBC DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C |Material UN 1,0000000 67,49 67,49
10 KA SDA62C25 STECK
4.3.9 Codigo |Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total

Unit




Composi¢ao JFES- | Préprio |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 83,36 83,36
ELE-260 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A Icc 3,0KA ELETRICA/ELETRIFICACAO E
em 230/400VCA, CURVA C ILUMINACAO EXTERNA
(ADAPTADA DE SBC 064323)
Composigao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,4500000 44,20 19,89
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,4500000 31,67 14,25
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 007910 |SBC DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C | Material UN 1,0000000 49,22 49,22
SDD63C40 STECK
4.3.10 Cédigo |Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES-| Proprio |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INEL - INSTALACAO UN 1,0000000) 225,36 225,36
ELE-261 DISJUNTOR TRIPOLAR 80A Icc 3,0KA |ELETRICA/ELETRIFICACAO E
em 230/400VCA, CURVA C ILUMINACAO EXTERNA
(ADAPTADA DE SBC 064323)
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4500000 44,20 19,89
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,4500000 31,67 14,25
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 044711 |IOPES |MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 80A Material UN 1,0000000 191,22 191,22
CURVA C 5KA 220/127V
4.3.11 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES-|Proprio |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INEL - INSTALACAO UND 1,0000000 5,99 5,99
ELE-262 PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
DOS CIRCUITOS, EM ACRILICO, 2MM [ILUMINACAO EXTERNA
DE ESPESSURA, FUNDO PRETO E
LETRAS BRANCAS 30x15mm
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0670000 31,67 2,12
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo JFES-| Préprio |PLAQUETA DE IDENTIFICACAO DOS |Material UND 1,0000000 3,87 3,87
INS-ELE- CIRCUITO EM ACRILICO 2mm DE
139 ESPESSURA COM FUNDO PRETO E

LETRAS BRANCAS 30x15mm




4.3.12

Codigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

JFES-
ELE-263

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO DO
QUADRO DE DISTRIBUICAO , EM
ACRILICO, 2MM DE ESPESSURA,
FUNDO PRETO E LETRAS BRANCAS
30x15mm

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

UND

1,0000000

5,99

5,99

Composi¢ao
Auxiliar

88247

SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

0,0670000

31,67

Insumo

JFES-
INS-ELE-
140

Proprio

PLAQUETA DE IDENTIFICACAO DE
QUADRO DE DISTRIBUICAO EM
ACRILICO 2MM DE ESPESSURA COM
FUNDO PRETO E LETRAS BRANCAS
30x15mm

Material

UND

1,0000000

4.4.1

Cédigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

JFES-
ELE-278

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
CABO DE COBRE TEMPERA MOLE,
FLEXIVEL, 2,5mm?,
ENCORDOAMENTO CLASSE 4, COM
CAPA ISOLANTE ANTICHAMA
PARA 750V, DO TIPO QUE NAO
EMITEM GASES HALOGENADOS.
MARCA DE REFERENCIA PRYSMIAN
- AFUMEX GREEN - ADAPTADA DE
SBC (061508)

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

1,0000000

6,10

Composi¢ao
Auxiliar

88264

SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros

0,0200000

44,20

Composigao
Auxiliar

88247

SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

0,0200000

31,67

0,63

Insumo

000609

SBC

CABO AFUMEX GREEN 450/750V
2,5mm?2

Material

1,0000000

4,59

4.4.2

Cédigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composigao

JFES-
ELE-200

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
CABO CABO DE COBRE TEMPERA
MOLE, FLEXIVEL, 10mm?,
ENCORDOAMENTO CLASSE 4, COM
CAPA ISOLANTE ANTICHAMA PARA
750V, DO TIPO QUE NAO EMITE
GASES HALOGENADOS -
(ADAPTADA DE SINAPI 91932)

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

1,0000000

22,74

22,74

Composigao
Auxiliar

88247

SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

0,0760000

31,67

2,40




Composi¢ao
Auxiliar

88264

SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

0,0760000

44,20

3,35

Insumo

00021127

SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLODE 1I9MM X 5M

Material

UN

0,0094000

5,60

0,05

Insumo

JFES-
INS-ELE-
102

Proprio

CABO DE COBRE TEMPERA MOLE,
FLEXIVEL, 10mm?,
ENCORDOAMENTO CLASSE 4, COM
CAPA ISOLANTE ANTICHAMA PARA
750V, DO TIPO QUE NAO EMITE
GASES HALOGENADOS

Material

1,2434000

13,63

16,94

4.4.3

Cédigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

JFES-
ELE-054

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE
CABO DE COBRE FLEXIVEL,
ISOLACAO EM TERMOPLASTICO
NAO HALOGENADO, REF. AFUMEX
PRYSMIAN, 16mm?, 750V -
(ADAPTADA DE SINAPI 91932)

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

1,0000000

26,92

26,92

Composi¢ao
Auxiliar

88247

SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

0,0071000

31,67

Composi¢ao
Auxiliar

88264

SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

0,0071000

44,20

0,31

Insumo

00021127

SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLODE I9MM X 5M

Material

0,0100000

5,60

0,05

Insumo

JFES-
INS-ELE-
064

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL 16mm?
750V, ISOLACAO EM
TERMOPLASTICO NAO
HALOGENADO, REF. AFUMEX
PRYSMIAN OU SIMILAR

Material

1,0270000

25,65

26,34

4.4.4

Codigo

Banco

Descri¢iao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

JFES-
ELE-201

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
CABO DE COBRE TEMPERA MOLE,
FLEXIVEL, 10,0mm?,
ECORDOAMENTO CLASSE 4, COM
ISOLAMENTO DO TIPO EPR 90°C,
1.000V, ANTICHAMA, DO TIPO QUE
NAO EMITE GASES HALOGENADOS -
(ADAPTADA DE SINAPI 91932)

INEL - INSTALAGCAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

1,0000000

25,25

25,25

Composi¢ao
Auxiliar

88247

SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

0,0760000

31,67

2,40




Composi¢ao
Auxiliar

88264

SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

0,0760000

44,20

3,35

Insumo

JFES-
INS-ELE-
103

Proprio

CABO DE COBRE TEMPERA MOLE,
FLEXIVEL, 10,0mm?,
ECORDOAMENTO CLASSE 4, COM
ISOLAMENTO DO TIPO EPR 90°C,
1.000V, ANTICHAMA, DO TIPO QUE
NAO EMITE GASES HALOGENADOS

Material

1,2434000

15,65

19,45

Insumo

00021127

SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

Material

0,0094000

5,60

0,05

4.4.5

Codigo

Banco

Descri¢iao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

JFES-
ELE-264

Préprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
CABO DE COBRE TEMPERA MOLE.
FLEXIVEL, 25mm?,
ENCORDOAMENTO CLASSE 4, COM
ISOLACAO DO TIPO EPR 90°C,
1.000V, ANTICHAMA, DO TIPO QUE
NAO EMITE GASES HALOGENADOS.
MARCA DE REFERENCIA PRYSMIAN
AFUMEX. (ADAPTADA DE SINAPI
101889)

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

1,0000000

35,12

35,12

Composi¢ao
Auxiliar

88264

SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

0,0119000

4420

Composi¢ao
Auxiliar

88247

SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

0,0119000

31,67

Insumo

JFES-
INS-ELE-
156

Proprio

Cabo de cobre tempera mole, flexivel,
25mm?, encordoamento classe 4,

com isolamento do tipo EPR 90°C,
1.000V, antichama, do tipo que ndo emite
gases halogenados. Marca de Referéncia
Prysmian - AFUMEX.

Material

1,0000000

34,23

34,23

4.4.6

Codigo

Banco

Descri¢iao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

JFES-
ELE-276

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
CABO PP DE 3 VIAS 3x,1,5mm? 750V,
DO TIPO QUE NAO EMITEM GASES
HALOGENADOS, REFERENCIA
PRYSMIAN AFUMEX

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

1,0000000

15,39

15,39

Composigao
Auxiliar

88247

SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

0,1000000

31,67

Composi¢ao
Auxiliar

88264

SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

0,1000000

44,20

4,42




Insumo JFES- | Proprio | CABO PP DE 3 VIAS 3x1,5mm2 DE Material M 1,1000000 7,10 7,81
INS-ELE- COBRE ISOLADO 750V, DO TIPO QUE
154 NAO EMITEM GASES
HALOGENADOS, MARCA DE
REFERENCIA PRYSMIAN AFUMEX
OU EQUIVALENTE
4.4.7 Codigo |Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES-|Proprio |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |INEL - INSTALACAO M 1,0000000 24,82 24,82
ELE-277 CABO PP DE 3 VIAS 3x 4,0mm? 1kV, ELETRICA/ELETRIFICACAO E
DO TIPO QUE NAO EMIT!EM GASES ILUMINACAO EXTERNA
HALOGENADOS, REFERENCIA
PRYSMIAN AFUMEX
Composigao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,1000000 31,67 3,16
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1000000 44,20 4,42
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo JFES- | Proprio | CABO PP DE 3 VIAS 3x4,0mm2 DE Material M 1,1000000 15,68 17,24
INS-ELE- COBRE ISOLADO 1kV, DO TIPO QUE
155 NAO EMITEM GASES
HALOGENADOS, MARCA DE
REFERENCIA PRYSMIAN AFUMEX
4.4.8 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Préprio |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 4,21 421
ELE-204 TERMINAL A COMPRESSAO EM ELETRICA/ELETRIFICACAO E
COBRE PARA CABO 10mm2 ILUMINACAO EXTERNA
(ADAPTADA DE SBC 061532)
Composigao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,0300000 44,20 1,32
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0300000 31,67 0,95
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 00001574 |SINAPI| TERMINAL A COMPRESSAO EM Material UN 1,0000000 1,94 1,94

COBRE ESTANHADO PARA CABO 10
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6




4.4.9 Codigo |Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢io JEES-| Proprio [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 4,57 4,57
ELE-205 TERMINAL A COMPRESSAO EM ELETRICA/ELETRIFICACAO E
COBRE PARA CABO 16mm2 ILUMINACAO EXTERNA
(ADAPTADA DE SBC 061532)
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Céalculos e Parametros H 0,0300000 44,20 1,32
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e ParAmetros H 0,0300000 31,67 0,95
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 00001575 | SINAPI| TERMINAL A COMPRESSAO EM Material UN 1,0000000 2,30 2,30
COBRE ESTANHADO PARA CABO 16
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
4.4.10 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Préprio [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 5,45 5,45
ELE-206 TERMINAL A COMPRESSAO EM ELETRICA/ELETRIFICACAO E
COBRE PARA CABO 25mm2 ILUMINACAO EXTERNA
(ADAPTADA DE SBC 061532)
Composigao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,0300000 44,20 1,32
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0300000 31,67 0,95
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 00001576 | SINAPI| TERMINAL A COMPRESSAO EM Material UN 1,0000000 3,18 3,18
COBRE ESTANHADO PARA CABO 25
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
4.4.11 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Proprio |FORNECIMENTO E INSTALACAO INEL - INSTALACAO UND 1,0000000 8,55 8,55
ELE-268 DE TERMINAIS TIPO AGULHA PARA ELETRICA/ELETRIFICACAO E
CABO 25mm? - ADAPTADA SINAPI ILUMINACAO EXTERNA
(72259)
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,0833300 44,20 3,68
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0833300 31,67 2,63

Auxiliar

ENCARGOS COMPLEMENTARES




Insumo JFES-|Proprio | TERMINAL A COMPRESSAO 25mm?2.  |Material UND 1,0000000 2,24 2,24
INS-ELE- REF. BURNDY
122
4.4.12 Cédigo | Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigao JFES- | Préprio [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INEL - INSTALACAO UND 1,0000000 34,35 34,35
ELE-228 ANILHAS DE IDENTIFICACAO DE ELETRICA/ELETRIFICACAO E
CIRCUITO, PARA CABO ILUMINACAO EXTERNA
2,5MM2 750V. MARCA DE
REFERENCIA HELLERMANN.
Composigao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,0350000 31,67 1,10
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 030945 |SBC ANILHA DE IDENTIFICACAO PARA  |Material UN 1,0000000 33,25 33,25
CABOS DE 0 A 9 (KIT 100 PECAS)
4.4.13 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigao JFES- |Préprio |FORNECIMENTO E INSTALACAO INEL - INSTALACAO UND 1,0000000 6,63 6,63
ELE-265 DE TERMINAIS TIPO GARFO PARA |ELETRICA/ELETRIFICACAO E
CABO 2,5mm? - ADAPTADA SINAPI ILUMINACAO EXTERNA
(72259)
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,0833300 31,67 2,63
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,0833300 44,20 3,68
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo JFES- | Proprio | TERMINAL TIPO OLHAL OU GARFO |Material UND 1,0000000 0,32 0,32
INS-ELE- PARA CABO 2,5MM2. REF. INTELLI
141
4.4.14 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES-|Proprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO INEL - INSTALACAO UND 1,0000000 6,59 6,59
ELE-266 DE TERMINAIS TIPO GARFO PARA |ELETRICA/ELETRIFICACAO E

CABO 4,0mm? - ADAPTADA SINAPI
(72259)

ILUMINACAO EXTERNA




Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 0,0833300 31,67 2,63
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0833300 44,20 3,68
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 045223 |SBC TERMINAL PRE-ISOLADO COM PINO |Material UN 1,0000000 0,28 0,28

PARA CABO 4,0mm2
4.4.15 Codigo | Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total

Unit
Composi¢ao JFES- | Préprio |FORNECIMENTO E INSTALACAO INEL - INSTALACAO UND 1,0000000 8,06 8,06
ELE-267 DE TERMINAIS TIPO GARFO PARA |ELETRICA/ELETRIFICACAO E

CABO 16mm? - ADAPTADA SINAPI ILUMINACAO EXTERNA

(72259)
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0833300 44,20 3,68
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 0,0833300 31,67 2,63
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo JFES- |Proprio | TERMINAL TIPO OLHAL OU GARFO |Material UND 1,0000000 1,75 1,75

INS-ELE- PARA CABO 16mm?2. REF. INTELLI
142
4.5.1 Cédigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit

Composi¢ao 92000 |SINAPI TQMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 43,10 43,10

MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e

SUPORTE E PLACA - Interruptores

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2023
Composi¢ao 91946 |SINAPI|SUPORTE PARAFUSADO COM . Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 15,14 15,14
Auxiliar PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO |Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e

(1,3,0 M DO PISO) PARA PONTO Interruptores

ELETRICO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 03/2023
Composigao 91998 |SINAPI TQMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 27,96 27,96
Auxiliar MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE |Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas ¢

E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Interruptores




4.5.2 Codigo |Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 91959 |SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 62,53 62,53
MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
SUPORTE E PLACA - Interruptores
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
Composi¢ao 91958 |SINAPI INIERRUPTOR SIMPLES (2 Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 47,39 47,39
Auxiliar MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE | Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas ¢
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E  |Interruptores
INSTALACAO. AF_03/2023
Composi¢ao 91946 |SINAPI|SUPORTE PARAFUSADO COM ) Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 15,14 15,14
Auxiliar PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO |Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
(1,3,0 M DO PISO) PARA PONTO Interruptores
ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
453 Codigo | Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES-|Proprio |Conjunto 01Plugue macho de 3 pinos + 01 INEL - INSTALACAO ~ un 1,0000000 26,85 26,85
ELE-067 Plugue fémea de 3 pinos 10A . ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Fornecimento e instalacao. ILUMINACAO EXTERNA
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1600000 31,67 5,06
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,1600000 44,20 7,07
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo JFES-|Proprio |PLUGUE FEMEA 2P+T 10A/220V Material UND 1,0000000 8,04 8,04
INS-ELE-
069
Insumo JFES- | Proprio |PLUGUE MACHO 2P+T 10A/220V Material UND 1,0000000 6,68 6,68
INS-ELE-
068
4.5.4 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES-|Proprio | CONJUNTO DE ACOPLAMENTO - INEL - INSTALACAO UN 1,0000000| 139,42 139,42
ELE-270 TOMADA E PLUG INDUSTRIALIS 1P-44, ELETRICA/ELETRIFICACAO E
2P+T 32A STECK, PADRAO NEWCON |ILUMINACAO EXTERNA
6H, COR AZUL(127V)- ADAPTADA DE
SBC (062879)
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,3500000 44,20 15,47
Auxiliar COMPLEMENTARES




Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e ParAmetros H 0,3500000 31,67 11,08
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo JFES- |Proprio | CONJUNTO DE ACOPLAMENTO Material UND 1,0000000 112,87 112,87
INS-ELE- TOMADA E PLUG INDUSTRIAIS
152 BLINDADOS IP-44, 2P+T 32A.
PADRAO NEWKON 6H. REF STECK.
(COR AZUL - 127V)
4.5.5 Codigo |Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Proprio | CONJUNTO DE ACOPLAMENTO - INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 178,11 178,11
ELE-271 TOMADA E PLUG INDUSTRIAIS IP-44,| ELETRICA/ELETRIFICACAO E
2P+T 32A STECK, PADRAO NEWCON |ILUMINACAO EXTERNA
6H, COR VERMELHA (220V)-
ADAPTADA DE SBC (062879)
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e ParAmetros H 0,3500000 44,20 15,47
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3500000 31,67 11,08
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo JFES- | Proprio | CONJUNTO DE ACOPLAMENTO Material UND 1,0000000 151,56 151,56
INS-ELE- TOMADA E PLUG INDUSTRIAIS
153 BLINDADOS IP-44, 2P+T 32A.
PADRAO NEWKON 6H. REF STECK.
(COR VERMELHA - 220V)
4.5.6 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Proprio | TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (1 INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 42,07 42,07
ELE-280 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
SUPORTE E PLACA - ILUMINACAO EXTERNA
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
(ADAPTADA DE SINAPI 92000)
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,1280000 44,20 5,65
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1280000 31,67 4,05
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 91946 |SINAPI|SUPORTE PARAFUSADO COM . Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 15,14 15,14
Auxiliar PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO |Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO Interruptores
ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
Insumo 00012147 |SINAPT| TOMADA 2P+T 10A, 250V, Material UN 1,0000000 17,23 17,23

CONJUNTO MONTADO PARA
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA +
MODULO)




4.6.1 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Préprio | LUMINARIA ARANDELA TIPO INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 100,09| 100,09
ELE-273 TARTARUGA, DE SOBREPOR COM ELETRICA/ELETRIFICACAO E
GRADE, COM 1 LAMPADA LED DE 15 |ILUMINAGCAO EXTERNA
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO - ADAPTADA DE
SINAPI (97607) -
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2299000 31,67 7,28
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,5518000 44,20 24,38
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00038775 |SINAPI|LUMINARIA TIPO TARTARUGA Material UN 1,0000000 62,03 62,03
PARA AREA EXTERNA EM
ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1
LAMPADA, BASE E27, POTENCIA
MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI
LAMPADA)
Insumo 047094 |SBC |LAMPADA LED BULBO 12W Material UN 1,0000000 6,40 6,40
BRANCA BIVOLT LUZ SOLLAR
4.6.2 Cédigo | Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Proprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE (60 UN 1,0000000| 220,44| 220,44
ELE-082 LUMINARIA MODULAR PLACA LED,
DE EMBUTIR EM FORRO,
62,5X62,5cm, 48W, 6500K (ADAPTADA
DE SBC 060103)
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 44,20 44,20
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo JFES-|Proprio | LUMINARIA QUADRADA DE Material UND 1,0000000 176,14| 176,14
INS-ELE- EMBUTIR EM FORRO MODULADO
145 LED 50/48W 6500K AUTOVOLT
62X62CM. REF. AVANT.
Insumo 003420 |SBC  |FITA ISOLANTE HIGHLAND Material M 0,1000000 1,06 0,10

ADESIVA 19m x 20mm




4.6.3 Codigo |Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- | Préprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |60 UN 1,0000000|  240,80| 240,80
ELE-272 LUMINARIA MODULAR PLACA LED,
DE EMBUTIR EM FORRO, 31X62,5cm,
25W, 6500K (ADAPTADA DE SBC
060103)
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Caélculos e Parametros H 1,0000000 44,20 44,20
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo JFES- |Proprio | LUMINARIA RETANGULAR DE Material UND 1,0000000 196,50 196,50
INS-ELE- EMBUTIR EM FORRO MODULADO
146 LED 24/25W 6500K AUTOVOLT
62X31cm. REF. AVANT.
Insumo 003420 |SBC  |FITA ISOLANTE HIGHLAND Material M 0,1000000 1,06 0,10
ADESIVA 19m x 20mm
4.6.4 Codigo |Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigdo| 97599 |SINAPI| LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM |Tluminagéo Predial ¢ Monitoramento UN 1,0000000 21,97 21,97
30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_09/2024
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1765000 44,20 7,80
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0551562 31,67 1,74
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 00038774 |SINAPI| LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 Material UN 1,0000000 12,43 12,43
LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS
4.7.1 Codigo | Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES-|Proprio |[REMOCAO DE ELETRODUTOS / INEL - INSTALACAO M 1,0000000 5,82 5,82
ELE-074 CONDULETES PVC OU METALICOS |ELETRICA/ELETRIFICACAO E
APARENTES EM TETO/PAREDE, COM ILUMINACAO EXTERNA
REAPROVEITAMENTO (ADAPTADA
DE SINAPI 97662)
Composigao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0166000 31,67 0,52
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1200000 44,20 5,30

Auxiliar

COMPLEMENTARES




4.7.2 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigao JFES- | Proprio REMOCAO COM REAPROVEIT. 23 UN 1,0000000 60,77 60,77
ELE-120 LUMINARIA FLUORESCENTE 2x40W
- (ADAPTADA DE SBC 023558) -
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,7840000 44,20 34,65
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,8250000 31,67 26,12
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
4.7.3 Cédigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composicdo| 104792 |SINAPI|REMOCAO DE CABQS ELETRICOS, Demoli¢des ¢ Remogoes M 1,0000000 0,56 0,56
COM SECAO DE ATE 2,5 MM2, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composi¢ao 88316 |SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,0128000 28,97 0,37
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0045000 44,20 0,19
Auxiliar COMPLEMENTARES
4.7.4 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- |Préprio |IDENTIFICACAO DE TENSAO DAS INEL - INSTALACAO UND 1,0000000 3,05 3,05
ELE-275 TOMADAS BLINDADAS, COM ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ETIQUETA AUTOADESIVA ILUMINACAO EXTERNA
DURAVEL DE 10mm DE ALTURA,
IMPRESSAS POR ROTULADORA
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,0330000 31,67 1,04
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo JFES-|Proprio [ ROTULADORA PORTATIL BROTHER |Material UND 0,0012000| 418,50 0,50
INS-SIN- PT-80
011
Insumo JFES- | Préprio | FITA AUTO-ADESIVA PARA Material UND 0,0200000 75,74 1,51
INS-SIN- ROTULADORA PORTATIL

012




5.1 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigao 88497 |SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA Pintura Interna m? 1,0000000 24,22 24,22
LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
DUAS DEMAOS, LIXAMENTO
MANUAL. AF 04/2023
Composi¢ao 88310 [SINAPI|PINTOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3610000 40,00 14,44
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88316 |SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,1203000 28,97 3,48
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00003767 |SINAPI|LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU |Material UN 0,0802000 1,56 0,12
MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA
Insumo 00043626 |SINAPI|MASSA CORRIDA PARA Material KG 1,3389000 4,62 6,18
SUPERFICIES DE AMBIENTES
INTERNOS
5.2 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigao 88489 |SINAPI|PINTURA LATEX ACRILICA Pintura Interna m? 1,0000000 15,09 15,09
PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF 04/2023
Composi¢ao 88310 [SINAPI|PINTOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1631000 40,00 6,52
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88316 |SINAPI|SERVENTE COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,0544000 28,97 1,57
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00007356 |SINAPI| TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, |Material L 0,2285000 30,66 7,00
COR BRANCO FOSCO
53 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao| 102215 [SINAPI|PINTURA VERNIZ (INCOLOR) Pintura em Madeira m? 1,0000000 24,66 24,66

POLIURETANICO (RESINA
ALQUIDICA MODIFICADA) EM
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021




Composi¢ao
Auxiliar

88310

SINAPI

PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

0,4718000

40,00

18,87

Insumo

00005318

SINAPI

DILUENTE AGUARRAS

Material

0,0133000

21,68

Insumo

00010478

SINAPI

VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA
COM POLIURETANO PARA
MADEIRA, COM FILTRO SOLAR,
BRILHANTE, USO INTERNO E
EXTERNO

Material

0,1328000

41,55

6.1

Codigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

JFES-AC-
130

Proprio

FABRICACAO E MONTAGEM DE
DUTOS EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADA COM ISOLAMENTO
TERMICO EM MANTA DE LA DE
VIDRO ESP. 38mm - CONFORME
PROJETO - CPD SERRA

INES - INSTALACOES ESPECIAIS

UND

1,0000000

13.188,04

18.704,61

Composi¢ao

98331

SINAPI

FABRICACAO DE CURVA, REDUCAO
OU TE PARA DUTO PARA AR
CONDICIONADO EM CHAPA
GALVANIZADA BITOLA 26.
AF_03/2024

Dutos para ar condicionado

50,0000000

232,82

11.641,00

Composi¢ao

98325

SINAPI

FABRICACAO DE DUTO
RETANGULAR PARA AR
CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM
CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26.
AF_03/2024

Dutos para ar condicionado

29,0000000

130,63

3.788,27

Composi¢ao

70101

SBC

ISOFLEX 4+ LA DE VIDRO PARA
DUTOS DE AR CONDICIONADO

INSTALACOES MECANICAS - AR
CONDICIONADO

79,0000000

41,46

3.275,34

6.2

Cédigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

JFES-AC-
106

Proprio

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
GRELHA DE RETORNO COM
MOLDURA EM ALUMINIO E MIOLO
ACRILICO E FILTRO, CONFORME
PROJETO (ADAPTADA DE SBC
070337)

INES - INSTALACOES ESPECIAIS

UND

1,0000000

598,60

598,60

Composi¢ao
Auxiliar

88243

SINAPI

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

1,2000000

29,30

35,16

Composi¢ao
Auxiliar

100308

SINAPI

MECANICO DE REFRIGERACAO
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

1,2000000

39,14

46,96




Insumo JFES- | Proprio | Veneziana retorno de aluminio, Material UND 1,0000000 516,48 516,48
INS-AC- 800x300mm — GA-FG3 - REF.
67 DISFUSTHERM
0
6.3 Coédigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigio | JFES-AC-|Préprio |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |INES - INSTALAGCOES ESPECIAIS UND 1,0000000| 705,59| 705,59
105 GRELHA DUPLA DEFLEXAO
CONFORME PROJETO (ADAPTADA
DE SBC 070337)
Composigdo| 100308 |SINAPI|MECANICO DE REFRIGERACAO Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,2000000 39,14 46,96
Auxiliar COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88243 |SINAPI|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,2000000 29,30 35,16
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo JFES- | Proprio |Grelha dupla deflexdo com registro em Material UND 1,0000000| 623,47| 623,47
INS-AC- aluminio, 1200x200mm — GVD-R - REF.
66 DISFUSTHERM
0
6.4 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigio | JFES-AC- | Proprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |INES - INSTALACOES ESPECIAIS UND 1,0000000| 3.408,28| 3.408,28
107 DAMPER ESTANQUE COM MOTOR,
CONFORME PROJETO (ADAPTADA
DE SBC 070373)
Composigao 88243 |SINAPI|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 2,1000000 29,30 61,53
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigdo| 100308 |SINAPI|MECANICO DE REFRIGERACAO Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 2,1000000 39,14 82,19
Auxiliar COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Insumo JFES- |Proprio | Damper motorizado, 700x300mm — Material UND 1,0000000| 3.264,56| 3.264,56
INS-AC- DVRE-M - REF. DISFUSTHERM)
68
6.5 Coédigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total

Unit




Composigio | JFES-AC- | Proprio |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000, 285,21 285,21
113 PORTA DE INSPECAO/DUTOS AR
CONDICIONADO-+ISOLAM.500X400
MM - (ADAPTADA DE SBC 070959)
Composigao 88251 |SINAPI|AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 1,0000000 31,13 31,13
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88315 |SINAPI|SERRALHEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 40,32 40,32
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 036566 |SBC PORTA DE INSPECAO P/ DUTOS AR |Material UN 1,0000000, 213,76 213,76
CONDICIONADO 500x400mm AR-
COTEC
0
7.1 Cédigo | Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao JFES- |Préprio | TRANSPORTE E INSTALACAO DE INES - INSTALACOES ESPECIAIS UND 1,0000000, 325,06 325,06
ARC-001 EVAPORADORA VRF SUSPENSA EM
TIRANTES
Composi¢ao 88250 |SINAPI|AUXILIAR DE MECANICO COM Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 3,0000000 29,99 89,97
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicio| 100308 |SINAPI|MECANICO DE REFRIGERACAO Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 3,0000000 39,14 117,42
Auxiliar COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Insumo 00039128 |SINAPI|ABRACADEIRA EM ACO PARA Material UN 1,0000000 1,88 1,88
AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE
FIXACAO
Insumo 00011964 |SINAPI|PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO |Material UN 4,0000000 2,20 8,80
CHUMBADOR PARABOLT,
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75
MM
Insumo 00011267 |SINAPI|ARRUELA LISA, REDONDA, DE Material UN 8,0000000 1,29 10,32
LATAO POLIDO, DIAMETRO
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO
=34 MM, DIAMETRO DO FURO =17
MM, ESPESSURA = *2,5* MM
Insumo 00004330 [SINAPI|PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, Material UN 8,0000000 0,13 1,04
DIAMETRO 5/16"
Insumo 00037459 |SINAPI| MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC Material M 1,0000000 9,91 9,91
TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM
Insumo 003561 |SBC BARRA ROSCADA 5/8-11UNC X COM |Material UN 4,0000000 21,43 85,72

1 METRO




7.2 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigio | JFES-AC-|Proprio |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |INES - INSTALAGCOES ESPECIAIS UNIDADE| 1,0000000(17.518,55|17.518,55
108 CONTROLADOR CENTRAL -
REFERENCIA AC SMART V - LG
Composigdo| 100308 |SINAPI|MECANICO DE REFRIGERACAO Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,1000000 39,14 43,05
Auxiliar COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Insumo JFES-|Proprio |PAINEL DE CONTROLE PARA AR Material UND 1,0000000|17.475,50|17.475,50
INS-AC- CONDICIONADO MODELO AC
69 SMART V LG
0
7.3 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composicio | JFES-AC- |Proprio |[FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE |INES - INSTALACOES ESPECIAIS UND 1,0000000| 5.644,85| 5.644,85
109 SUPORTE DE RESISTENCIA PARA
INSTALAGCAO EM
CONDICIONADORES DE AR -
CONFORME PROJETO
Composigdo| 100308 |SINAPI|MECANICO DE REFRIGERACAO Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,5000000 39,14 97,85
Auxiliar COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Insumo JFES- | Préprio | SUPORTE DE RESISTENCIA PARA Material UND 1,0000000| 5.547,00| 5.547,00
INS-AC- INSTALACAO EM
70 CONDICIONADORES DE AR,
INCLUSIVE RESISTENCIA TIPO U
COM ALETAS EM ACO INOX, 12kW,
220V/2F, CONFORME PROJETO
0
7.4 Cédigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composicio | JFES-AC- | Préprio |[FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE |INES - INSTALACOES ESPECIAIS M 1,0000000 69,80 69,80
115 TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8"
(ADAPTADA DE SBC 055877)
Composi¢ao 88243 |SINAPI|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,5100000 29,30 14,94
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao| 100308 |SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5100000 39,14 19,96
Auxiliar COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Insumo 071553 |SBC | TUBO COBRE EM ROLO Material M 1,0000000 34,90 34,90

(PANQUECA) 3/8" (0,193kg/m)




7.5 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composicio | JFES-AC- |Proprio | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |INES - INSTALACOES ESPECIAIS M 1,0000000| 101,26 101,26
116 TUBO DE COBRE RiGIDO 3/4"
(ADAPTADA DE SBC 055877)
Composigao 88243 |SINAPI|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM Livro SINAPI: Caélculos e Parametros H 0,5100000 29,30 14,94
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigdo| 100308 [SINAPI|MECANICO DE REFRIGERACAO Livro SINAPI: Célculos e ParAmetros H 0,5100000 39,14 19,96
Auxiliar COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Insumo 006279 |SBC | TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E Material M 1,0000000 66,36 66,36
22mm 0,360kg/m NBR 13206
7.6 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigio | JFES-AC- | Préprio | I[SOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA |INES - INSTALACOES ESPECIAIS M 1,0000000 39,34 39,34
072 ELASTOMERICA ESPESSURA 20mm
PARA TUBOS DE COBRE 3/4"-
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ADAPTADA DE SBC (056683)
Composi¢ao 88243 |SINAPI|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,5000000 29,30 14,65
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo JFES- | Proprio | TUBO ISOLANTE EM ESPUMA Material M 1,1000000 22,45 24,69
INS-AC- ELASTOMERICA ESPESSURA 20mm,
064 DN 3/4"
7.7 Cédigo | Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigao | JFES-AC- |Préprio ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA | INES - INSTALACOES ESPECIAIS M 1,0000000 26,15 26,15
114 ELASTOMERICA ESPESSURA 20mm
PARA TUBOS DE COBRE 3/8"-
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ADAPTADA DE SBC (056683)
Composi¢ao 88243 |SINAPI|AJUDANTE ESPECIALIZADO COM Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,5000000 29,30 14,65
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES




Insumo 00039741 |SINAPI| TUBO DE BORRACHA Material M 1,1000000 10,46 11,50
ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA,
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19
MM, COEFICIENTE DE
CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA
MAIOR OU IGUAL A 10.000
7.8 Codigo |Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composig¢io | JFES-AC-|Préprio |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INEL - INSTALACAO M 1,0000000 36,63 36,63
118 CABO PP 3 CONDUTORES 2,50mm2 - |ELETRICA/ELETRIFICAGCAO E
450V -(ADAPTADA DE SBC 063061) ILUMINAGCAO EXTERNA
Composigao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,3610000 31,67 11,43
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,3610000 44,20 15,95
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 002706 |SBC  |CABO PP CORDPLAST 3 Material M 1,0500000 8,81 9,25
CONDUTORES 450/750V 2,50mm?2
7.9 Cédigo | Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigio | JFES-AC-|Préprio |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE |INES - INSTALAGCOES ESPECIAIS M 1,0000000 14,81 14,81
120 CABO DE COBRE BLINDADO C/FITA
POLIESTER 2X1,50 (ADAPTADA DE
SBC 058561)
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1000000 44,20 4,42
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,1000000 31,67 3,16
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 036470 |SBC  |CABO DE COBRE BLINDADO COM Material M 1,0200000 7,09 7,23
FITA POLIESTER PARA ALARME
INCENDIO 2x1,5mm
8.1 Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total

Unit




Composi¢ao 89448 |SINAPI| TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, Instalagdes Prediais de Agua Fria em M 1,0000000 21,78 21,78
INSTALADO EM PRUMADA DE PVC
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
Composigao 88267 |SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,0282000 33,27 0,93
Auxiliar HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Composigao 88248 |SINAPI|AUXILIAR DE ENCANADOR Oou Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 0,0282000 30,78 0,86
Auxiliar BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 00038383 |SINAPI|LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR Material UN 0,0066000 2,08 0,01
PRETA, GRAO 100
Insumo 00009874 |SINAPI| TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, |Material M 1,0493000 19,05 19,98
AGUA FRIA (NBR-5648)
8.2 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 89623 |SINAPI|TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, Instalagdes Prediais de Agua Fria em UN 1,0000000 24,43 24,43
INSTALADO EM PRUMADA DE PVC
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
Composi¢ao 88267 | SINAPI|ENCANADOR OU BOMBEIRO Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1400000 33,27 4,65
Auxiliar HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88248 | SINAPI|AUXILIAR DE ENCANADOR OU Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1400000 30,78 4,30
Auxiliar BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 |SINAPI|ADESIVO PLASTICO PARA PVC, Material UN 0,0176000 71,71 1,26
FRASCO COM *850* GR
Insumo 00007141 |SINAPI| TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 Material UN 1,0000000 12,48 12,48
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 56438)
Insumo 00020083 [SINAPI|SOLUCAO PREPARADORA / Material UN 0,0210000 81,24 1,70
LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3
Insumo 00038383 |SINAPI|LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR Material UN 0,0236000 2,08 0,04
PRETA, GRAO 100
8.3 Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total

Unit




Composi¢ao

89497

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

1,0000000

16,69

16,69

Composi¢ao
Auxiliar

88248

SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

0,1047000

30,78

Composi¢ao
Auxiliar

88267

SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

0,1047000

33,27

3,48

Insumo

00000122

SINAPI

ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM *850* GR

Material

0,0118000

71,71

Insumo

00003535

SINAPI

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS,
40 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

Material

1,0000000

7,99

7,99

Insumo

00038383

SINAPI

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR
PRETA, GRAO 100

Material

0,0157000

2,08

0,03

Insumo

00020083

SINAPI

SOLUCAO PREPARADORA /
LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
COM 1000 CM3

Material

0,0140000

81,24

1,13

8.4

Codigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composigao

JFES-AC-
110

Proprio

TUBOS EM ESPUMA DE
POLIETILENO 1.1/2" PARA
ISOLAMENTO DE REDE DE
DRENAGEM

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

1,0000000

17,25

17,25

Composi¢ao
Auxiliar

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

0,1900000

28,97

5,50

Composi¢ao
Auxiliar

88267

SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

0,1900000

33,27

Insumo

00039707

SINAPI

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO
EXPANDIDO FLEXIVEL PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR
CONDICIONADO, AGUA QUENTE,
DN 1 12", E= 10 MM

Material

1,0549000

5,05

Insumo

00039719

SINAPI

ADESIVO / COLA DE CONTATO
LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA
COLAGEM DE ESPUMA PARA
ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL

Material

0,0005900

186,54




9.1

Codigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

93572

SINAPI

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

MES

1,0000000

9.349,32

9.349,32

Insumo

00040861

SINAPI

TRANSPORTE - MENSALISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

MES

1,0000000

108,77

108,77

Insumo

00040818

SINAPI

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
(MENSALISTA)

Mao de Obra

MES

1,0000000

7.492,58

7.492,58

Insumo

00043499

SINAPI

EPI - FAMILIA ENCARREGADO
GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Encargos Complementares

MES

1,0000000

183,81

183,81

Insumo

00043475

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA
ENCARREGADO GERAL -
MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Encargos Complementares

MES

1,0000000

19,52

19,52

Insumo

00040864

SINAPI

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

MES

1,0000000

18,28

18,28

Insumo

00040863

SINAPI

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

MES

1,0000000

267,33

267,33

Insumo

00040862

SINAPI

ALIMENTACAO - MENSALISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

MES

1,0000000

1.259,03

1.259,03

Composi¢des Auxiliares

Codigo

Banco

Descri¢iao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

88243

SINAPI

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

1,0000000

29,30

29,30

Composi¢ao
Auxiliar

95313

SINAPI

CURSO DE CAPACITAGCAO PARA
AJUDANTE ESPECIALIZADO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Livro SINAPI: Caélculos e Parametros

1,0000000

0,19

Insumo

00000242

SINAPI

AJUDANTE ESPECIALIZADO
(HORISTA)

Mao de Obra

1,0000000

17,18

17,18

Insumo

00037371

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,66

0,66




Insumo

00043467

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA
SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

0,57

Insumo

00037370

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

7,63

7,63

Insumo

00043491

SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

1,34

1,34

Insumo

00037373

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,11

Insumo

00037372

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

1,62

682,64

Cédigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

88629

SINAPI

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM
VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

Argamassas

m3

1,0000000

682,64

682,64

Composigao
Auxiliar

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

8,5700000

28,97

248,27

Insumo

00000370

SINAPI

AREIA MEDIA - POSTO
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material

m3

1,0700000

90,00

96,30

Insumo

00001379

SINAPI

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP
11-32

Material

KG

482,9600000

0,70

338,07

31,67

Cédigo

Banco

Descriciao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

88247

SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e ParAmetros

1,0000000

31,67

31,67

Composigao
Auxiliar

95316

SINAPI

CURSO DE CAPACITACAO PARA
AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

1,0000000

0,70

Insumo

00037370

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

7,63

7,63




Insumo

00043484

SINAPI

EPI - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

1,20

Insumo

00037372

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

1,62

Insumo

00043460

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA
ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

0,81

Insumo

00000247

SINAPI

AJUDANTE DE ELETRICISTA
(HORISTA)

Mao de Obra

1,0000000

18,94

18,94

Insumo

00037373

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,11

Insumo

00037371

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,66

0,66

30,78

Codigo

Banco

Descri¢iao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

88248

SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

1,0000000

30,78

30,78

Composi¢ao
Auxiliar

95317

SINAPI

CURSO DE CAPACITAGCAO PARA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRAULICO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros

1,0000000

0,34

Insumo

00037373

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,11

Insumo

00043461

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA
ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

0,41

0,41

Insumo

00043485

SINAPI

EPI - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

1,07

1,07

Insumo

00037371

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,66

0,66

Insumo

00037370

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

7,63

7,63




Insumo

00037372

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

1,62

Insumo

00000246

SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

Maio de Obra

1,0000000

18,94

18,94

29,99

Codigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

88250

SINAPI

AUXILIAR DE MECANICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

1,0000000

29,99

29,99

Composi¢ao
Auxiliar

95319

SINAPI

CURSO DE CAPACITAGCAO PARA
AUXILIAR DE MECANICO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros

1,0000000

0,21

Insumo

00037371

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,66

0,66

Insumo

00037373

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,11

Insumo

00043464

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA
OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

0,02

0,02

Insumo

00037370

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

7,63

7,63

Insumo

00043488

SINAPI

EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

0,80

Insumo

00037372

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

1,62

Insumo

00000251

SINAPI

AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)

Mao de Obra

1,0000000

18,94

18,94

31,13

Codigo

Banco

Descri¢iao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

88251

SINAPI

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

1,0000000

31,13

31,13




Composi¢ao
Auxiliar

95320

SINAPI

CURSO DE CAPACITAGCAO PARA
AUXILIAR DE SERRALHEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

1,0000000

0,21

0,21

Insumo

00000252

SINAPI

AJUDANTE DE SERRALHEIRO
(HORISTA)

Mao de Obra

1,0000000

18,94

18,94

Insumo

00043489

SINAPI

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

1,28

Insumo

00037370

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

7,63

7,63

Insumo

00037371

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,66

0,66

Insumo

00037373

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,11

0,11

Insumo

00037372

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

1,62

Insumo

00043465

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA
PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

0,68

0,68

37,96

Codigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

88261

SINAPI

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

1,0000000

37,96

37,96

Composigao
Auxiliar

95329

SINAPI

CURSO DE CAPACITACAO PARA
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

1,0000000

0,38

Insumo

00037371

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,66

0,66

Insumo

00037370

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

7,63

7,63

Insumo

00043459

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA
CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

0,28

0,28

Insumo

00037372

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

1,62




Insumo

00001214

SINAPI

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS
(HORISTA)

Mao de Obra

1,0000000

26,02

26,02

Insumo

00037373

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,11

Insumo

00043483

SINAPI

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

1,26

1,26

37,88

Codigo

Banco

Descri¢iao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

88262

SINAPI

CARPINTEIRO DE FORMAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

1,0000000

37,88

37,88

Composi¢ao
Auxiliar

95330

SINAPI

CURSO DE CAPACITAGCAO PARA
CARPINTEIRO DE FORMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

1,0000000

0,30

Insumo

00001213

SINAPI

CARPINTEIRO DE FORMAS PARA
CONCRETO (HORISTA)

Mao de Obra

1,0000000

26,02

26,02

Insumo

00037372

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

1,62

Insumo

00037371

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,66

0,66

Insumo

00037370

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

7,63

7,63

Insumo

00037373

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,11

Insumo

00043483

SINAPI

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

1,26

Insumo

00043459

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA
CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

0,28

0,19

Codigo

Banco

Descri¢iao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total




Composi¢ao 95313 |SINAPI|CURSO DE CAPACITACAO PARA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,19 0,19
AJUDANTE ESPECIALIZADO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
Insumo 00000242 |SINAPI|AJUDANTE ESPECIALIZADO Mao de Obra H 0,0115400 17,18 0,19
(HORISTA)
0,7
Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 95316 |SINAPI|CURSO DE CAPACITACAO PARA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,70 0,70
AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
Insumo 00000247 |SINAPI| AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0373200 18,94 0,70
(HORISTA)
0,34
Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 95317 |SINAPI|CURSO DE CAPACITACAO PARA Livro SINAPI: Céalculos e Parametros H 1,0000000 0,34 0,34
AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRAULICO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
Insumo 00000246 |SINAPI| AUXILIAR DE ENCANADOR OU Mao de Obra H 0,0179800 18,94 0,34
BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
0,21
Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 95319 |SINAPI|CURSO DE CAPACH:ACAO PARA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,21 0,21
AUXILIAR DE MECANICO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
Insumo 00000251 |SINAPI| AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) |Mao de Obra H 0,0115400 18,94 0,21




0,21

Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 95320 |SINAPI|CURSO DE CAPACITACAO PARA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,21 0,21
AUXILIAR DE SERRALHEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
Insumo 00000252 |SINAPI| AJUDANTE DE SERRALHEIRO Maio de Obra H 0,0115400 18,94 0,21
(HORISTA)
0,38
Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 95329 |SINAPI|CURSO DE CAPACITACAO PARA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,38 0,38
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
Insumo 00001214 | SINAPI|CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS Mao de Obra H 0,0147600 26,02 0,38
(HORISTA)
0,3
Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 95330 |SINAPI|CURSO DE CAPACH:ACAO PARA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,30 0,30
CARPINTEIRO DE FORMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
Insumo 00001213 |SINAPI| CARPINTEIRO DE FORMAS PARA Mao de Obra H 0,0115400 26,02 0,30
CONCRETO (HORISTA)
1,15
Cédigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 95332 |SINAPI|CURSO DE CAPACITACAO PARA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 1,15 1,15
ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002436 |SINAPI|ELETRICISTA (HORISTA) Maio de Obra H 0,0373200 31,02 1,15




0,38

Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 95335 |SINAPI|CURSO DE CAPACITACAO PARA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,38 0,38
ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002696 | SINAPI|ENCANADOR OU BOMBEIRO Maio de Obra H 0,0179800 21,39 0,38
HIDRAULICO (HORISTA)
0,35
Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigao 95341 |SINAPI|CURSO DE CAPACITACAO PARA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,35 0,35
MARMORISTA/GRANITEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
Insumo 00004755 | SINAPI| MARMORISTA / GRANITEIRO Maio de Obra H 0,0147600 23,99 0,35
(HORISTA)
0,72
Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢do| 100298 |SINAPI|CURSO DE CAPACITACAO PARA Livro SINAPI: Calculos e ParAmetros H 1,0000000 0,72 0,72
MECANICO DE REFRIGERAGCAO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
Insumo 00034794 | SINAPI|MECANICO DE REFRIGERACAO Maio de Obra H 0,0276500 26,39 0,72
(HORISTA)
0,31
Cédigo|Banco |Descricio Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 95344 |SINAPI|CURSO DE CAPACITACAO PARA Livro SINAPI: Calculos e ParAmetros H 1,0000000 0,31 0,31

MONTADOR DE ESTRUTURA
METALICA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA




Insumo 00044497 | SINAPI| MONTADOR DE ESTRUTURAS Mio de Obra H 0,0115400 26,91 0,31
METALICAS HORISTA
0,5
Cédigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 95371 |SINAPI|CURSO DE CAPACITACAO PARA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,50 0,50
PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004750 | SINAPI| PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 23,81 0,50
0,38
Cédigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 95372 |SINAPI|CURSO DE CAPACITACAO PARA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,38 0,38
PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004783 | SINAPI|PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 26,02 0,38
0,32
Cédigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 95377 |SINAPI|CURSO DE CAPACITACAO PARA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,32 0,32
SERRALHEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006110 | SINAPI| SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 28,02 0,32
0,35
Cédigo | Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 95378 |SINAPI|CURSO DE CAPACITACAO PARA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,35 0,35
SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006111 |SINAPI|SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 16,69 0,35




442

Codigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composigao

88264

SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

1,0000000

44,20

44,20

Composi¢ao
Auxiliar

95332

SINAPI

CURSO DE CAPACITACAO PARA
ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

1,0000000

1,15

Insumo

00043460

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA
ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

0,81

Insumo

00037370

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

7,63

7,63

Insumo

00037373

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,11

0,11

Insumo

00043484

SINAPI

EPI - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

1,20

1,20

Insumo

00037371

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,66

0,66

Insumo

00002436

SINAPI

ELETRICISTA (HORISTA)

Maio de Obra

1,0000000

31,02

Insumo

00037372

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

1,62

33,27

Codigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

88267

SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

1,0000000

33,27

33,27

Composigao
Auxiliar

95335

SINAPI

CURSO DE CAPACITACAO PARA
ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

1,0000000

0,38

Insumo

00002696

SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO (HORISTA)

Mao de Obra

1,0000000

21,39

21,39




Insumo

00043461

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA
ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

0,41

0,41

Insumo

00037370

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

7,63

7,63

Insumo

00043485

SINAPI

EPI - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

1,07

1,07

Insumo

00037372

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

1,62

Insumo

00037371

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,66

0,66

Insumo

00037373

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,11

10,85

Cédigo

Banco

Descri¢iao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

91170

SINAPI

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS
DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE
OU ACO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS

Rasgos e Fixagdes

1,0000000

10,85

10,85

Composi¢ao
Auxiliar

88267

SINAPI

ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

0,2114000

33,27

7,03

Composi¢ao
Auxiliar

88248

SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

0,0480000

30,78

1,47

Insumo

00039140

SINAPI

ABRACADEIRA EM ACO PARA
AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"

Material

1,7857000

47,39

Cédigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total




Composi¢ao

91958

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2
MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

1,0000000

47,39

4

7,39

Composi¢ao
Auxiliar

88264

SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

0,4020000

44,20

1

7,76

Composi¢ao
Auxiliar

88247

SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

0,4020000

31,67

1

2,73

Insumo

00038112

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V
(APENAS MODULO)

Material

2,0000000

8,45

1

6,90

36,32

Codigo

Banco

Descri¢iao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

88274

SINAPI

MARMORISTA/GRANITEIRO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

1,0000000

36,32

3

6,32

Composi¢ao
Auxiliar

95341

SINAPI

CURSO DE CAPACITAGCAO PARA
MARMORISTA/GRANITEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

1,0000000

0,35

Insumo

00037371

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,66

0,66

Insumo

00037372

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

1,62

1,62

Insumo

00043489

SINAPI

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

1,28

Insumo

00037373

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,11

Insumo

00004755

SINAPI

MARMORISTA / GRANITEIRO
(HORISTA)

Mao de Obra

1,0000000

23,99

2

3,99

Insumo

00043465

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA
PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

0,68

0,68

Insumo

00037370

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

7,63

7,63

39,14




Codigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

100308

SINAPI

MECANICO DE REFRIGERACAO
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

1,0000000

39,14

39,14

Composigao
Auxiliar

100298

SINAPI

CURSO DE CAPACITACAO PARA
MECANICO DE REFRIGERACAO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

1,0000000

0,72

0,72

Insumo

00043484

SINAPI

EPI - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

1,20

1,20

Insumo

00037371

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,66

0,66

Insumo

00037373

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,11

0,11

Insumo

00043460

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA
ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

0,81

Insumo

00037370

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

7,63

7,63

Insumo

00034794

SINAPI

MECANICO DE REFRIGERACAO
(HORISTA)

Maio de Obra

1,0000000

26,39

26,39

Insumo

00037372

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

1,62

38,06

Cédigo

Banco

Descriciao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

88278

SINAPI

MONTADOR DE ESTRUTURAS
METALICAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e ParAmetros

1,0000000

38,06

38,06

Composi¢ao
Auxiliar

95344

SINAPI

CURSO DE CAPACITAGCAO PARA
MONTADOR DE ESTRUTURA
METALICA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros

1,0000000

0,31

Insumo

00043464

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA
OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CATXA)

Encargos Complementares

1,0000000

0,02

0,02

Insumo

00037370

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

7,63

7,63




Insumo

00037372

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

1,62

Insumo

00037373

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,11

Insumo

00044497

SINAPI

MONTADOR DE ESTRUTURAS
METALICAS HORISTA

Maio de Obra

1,0000000

26,91

26,91

Insumo

00043488

SINAPI

EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

0,80

Insumo

00037371

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,66

0,66

36,29

Codigo

Banco

Descricao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

88309

SINAPI

PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

1,0000000

36,29

36,29

Composi¢ao
Auxiliar

95371

SINAPI

CURSO DE CAPACITAGCAO PARA
PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros

1,0000000

0,50

Insumo

00037371

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,66

0,66

Insumo

00004750

SINAPI

PEDREIRO (HORISTA)

Mao de Obra

1,0000000

23,81

Insumo

00043489

SINAPI

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

1,28

Insumo

00037372

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

1,62

Insumo

00037373

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,11

0,11

Insumo

00037370

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

7,63

7,63

Insumo

00043465

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA
PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

0,68

0,68




40

Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 88310 |SINAPI|PINTOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 40,00 40,00
COMPLEMENTARES
Composi¢ao 95372 |SINAPI|CURSO DE CAPACITACAO PARA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,38 0,38
Auxiliar PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043490 |SINAPI|EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 1,63 1,63
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 |SINAPI| TRANSPORTE - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,66 0,66
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
Insumo 00004783 | SINAPI|PINTOR (HORISTA) Maio de Obra H 1,0000000 26,02 26,02
Insumo 00037373 |SINAPI|SEGURO - HORISTA (COLETADO Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 |SINAPI|ALIMENTACAO - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 7,63 7,63
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043466 | SINAPI|FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - |Encargos Complementares H 1,0000000 1,95 1,95
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
Insumo 00037372 | SINAPI| EXAMES - HORISTA (COLETADO Encargos Complementares H 1,0000000 1,62 1,62
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
40,32
Codigo |Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composigao 88315 |SINAPI|SERRALHEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos ¢ Parametros H 1,0000000 40,32 40,32
COMPLEMENTARES
Composi¢ao 95377 |SINAPI|CURSO DE CAPACITACAO PARA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,32 0,32
Auxiliar SERRALHEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043489 | SINAPI| EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA |Encargos Complementares H 1,0000000 1,28 1,28
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Insumo 00006110 |SINAPI|SERRALHEIRO (HORISTA) Maio de Obra H 1,0000000 28,02 28,02
Insumo 00037370 |SINAPI|ALIMENTACAO - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 7,63 7,63

(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)




Insumo

00037372

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

1,62

Insumo

00043465

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA
PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

0,68

0,68

Insumo

00037373

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,11

Insumo

00037371

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,66

0,66

28,97

Cédigo

Banco

Descriciao

Tipo

Und

Quant.

Valor
Unit

Total

Composi¢ao

88316

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Calculos e ParAmetros

1,0000000

28,97

28,97

Composigao
Auxiliar

95378

SINAPI

CURSO DE CAPACITACAO PARA
SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Livro SINAPI: Calculos e Parametros

1,0000000

0,35

0,35

Insumo

00037371

SINAPI

TRANSPORTE - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,66

0,66

Insumo

00043491

SINAPI

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

1,34

Insumo

00006111

SINAPI

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

Maio de Obra

1,0000000

16,69

16,69

Insumo

00037370

SINAPI

ALIMENTACAO - HORISTA
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

7,63

7,63

Insumo

00037373

SINAPI

SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

0,11

Insumo

00037372

SINAPI

EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares

1,0000000

1,62

Insumo

00043467

SINAPI

FERRAMENTAS - FAMILIA
SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Encargos Complementares

1,0000000

0,57

0,57

15,14




Codigo |Banco |Descri¢iao Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 91946 |SINAPI|SUPORTE PARAFUSADO COM ) Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 15,14 15,14
PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO |Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
(1,3,0 M DO PISO) PARA PONTO Interruptores
ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Caélculos e Parametros H 0,1280000 31,67 4,05
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1280000 44,20 5,65
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00038099 |SINAPI| SUPORTE DE FIXACAO PARA Material UN 1,0000000 1,86 1,86
ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)
Insumo 00038094 |SINAPI|ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X |Material UN 1,0000000 3,58 3,58
2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES
27,96
Codigo |Banco |Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Total
Unit
Composi¢ao 91998 |SINAPI TQMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 27,96 27,96
MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE |Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E Interruptores
INSTALACAO. AF_03/2023
Composi¢ao 88247 |SINAPI|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2420000 31,67 7,66
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88264 |SINAPI|ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2420000 44,20 10,69
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00038101 |SINAPI| TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS | Material UN 1,0000000 9,61 9,61
MODULO)
Autora da Planilha Orgamentaria
Débora Rangel Machado Sardinha
Engenheira Civil / CREA-ES 5488-D
Notas

Alterar o nome e o Conselho Profissional competente do autor da planilha orgamentaria, na

proposta da licitagdo




Remover as colunas B e C na proposta da licitante

ANEXO 5

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - NAO OPTANTES

SIMPLES
SEM DESONERACAO
CODIGO|DESCRICAO HORISTA |MENSALISTA
% %
GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
Salario
A6 - 2,50% 2,50%
Educacao
Seguro contra
A7 Acidentes de 3,00% 3,00%
Trabalho
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00%
A TOTAL 37,80% 37,80%
GRUPO B
Repouso
Bl semanal 17,78% |Nio incide
remunerado
B2 Feriados 4,28% |Nao incide
Auxilio - o o
B3 enfermidade 0.89% 0,67%
B4 13° salario 11,08% 8,31%
gs |Licenca 0.07% 0,05%
paternidade




B6

Faltas
justificadas

0,74%

0,56%

B7

Dias de chuva

1,47%

Naio incide

B8

Auxilio
acidente de
trabalho

0,03%

0,02%

B9

Férias gozadas

13,14%

9,85%

B10

Salario
Maternidade

0,04%

0,03%

TOTAL

49,52%

19,49%

GRUPO C

Cl

Aviso prévio
indenizado

6,22%

4,67%

C2

Aviso prévio
trabalhado

0,16%

0,12%

C3

Férias
indenizadas

2,14%

1,60%

C4

Deposito
rescisdo sem
justa causa

2,66%

1,99%

Cs

Indenizagao
adicional

0,52%

0,39%

TOTAL

11,70%

8,77%

GRUPO D

D1

Reincidéncia
de Grupo A
sobre Grupo B
(sem
considerar
INNS sobre
13°, conforme
Lein®
14.973/2024)

18,31%

7,37%

D2

Reincidéncia
de Grupo A
sobre Aviso
prévio
Trabalhado e
Reincidéncia
de FGTS sobre
aviso prévio
indenizado

0,52%

0,42%

TOTAL

18,83%

7,79%

TOTAL (A+B+C+D)

117,85%

73,85%

Observagdes:

Destacar somente as colunas que representem a situagao da licitante (desonerado ou
Néo desonerado)




Caso optante pelo SIMPLES, utilizar o Anexo 5.1

ANEXO 5.1

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - OPTANTES SIMPLES

SEM DESONERACAO
CcODIGO DESCRICAO HORISTA|MENSALISTA
% %
GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 0,00% 0,00%
A3 SENAI 0,00% 0,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,00% 0,00%
Salario
A6 Educagao 2,50% 2,50%
Seguro contra
A7 Acidentes de 3,00% 3,00%
Trabalho
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL 33,70% 33,70%
GRUPO B
Repouso
B1 semanal 17,78% Nio incide
remunerado
B2 Feriados 4,28% Nao incide
gy  |Auxilio- 0,89% 0,67%
enfermidade
B4 13° salario 11,08% 8,31%
ps |Licenea 0.07% 0,05%
paternidade
Bs |Faltas 0.74% 0.56%
justificadas




B7 Dias de chuva 1,47% Nao incide
Auxilio
B8 acidente de 0,03% 0,02%
trabalho
B9 Férias gozadas 13,14% 9,85%
plo |Saldrio 0,04% 0,03%
Maternidade e ’
B TOTAL 49,52% 19,49%
GRUPO C
c1  |Avisoprevio 6,22% 4,67%
indenizado
cy  |Avisoprévio 0,16% 0,12%
trabalhado ’ >
c3  |Feras 2,14% 1,60%
indenizadas
Deposito
C4 rescisio sem 2,66% 1,99%
justa causa
cs  |Indenizacio 0,52% 0,39%
adicional
C TOTAL 11,70% 8,77%
GRUPO D
Reincidéncia
D1 de Grupo A 18,31% 7,37%
sobre Grupo B
Reincidéncia
de Grupo A
sobre Aviso
prévio
D2 Trabalhado e 0,52% 0,42%
Reincidéncia
de FGTS sobre
aviso prévio
indenizado
D TOTAL 18,83% 7,79%
TOTAL (A+B+C+D) 113,75% 69,75%
Observagdes:

Destacar somente as colunas que representem a situagdo da licitante (desonerado ou
Nao desonerado)

Caso ndo seja optante pelo SIMPLES, utilizar o Anexo 5




Anexo 6 - TABELA BASICA DE PAGAMENTOS

ADEQUACOES DO CPD DE SERRA - OBRAS CIVIS e AR CONDICIONADO

- SEM DESONERACAO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS % (RS)
01 |DEMOLICOES E RETIRADAS 0,1618% 252,74
02 |FORROS, DIVISORIAS E PISOS 6,5261% 10.193,68
03 |ESQUADRIAS 2,4609% 3.843,94
04 |INSTALACOES ELETRICAS 32,0687% 50.090,95
04.01 |ELETRODUTOS E FIXAGCAO 3,4813% 5.437,71
04.02 |LEITOS, ARAMADOS E FIXACAO 2,6838% 4.192,13
04.03 S’IASIJ)I(%ST’ORES QUADROS Bl 64418% 10.061,96
04.04 ggggg’mms TERMINAIS E 12,7998% 19.993,08
04.05 E}IL%%{EUSP TORES, TOMADAS  E 3,4482% 5.386,11
04.06 |LUMINARIAS 2,3555% 3.679,31
04.07 EE%¥$8§ ADICIONAIS ) 0,8583% 1.340,65
05 |PINTURA 2,2016% 3.438,89
06 23;?)?CI(E)N :ggss()mos - AR 25,0766% 39.169,33
INSTALACAO DE
07 |EQUIPAMENTOS - AR |  23,5460% 36.778,61
CONDICIONADO
08 |DRENOS - AR CONDICIONADO 0,6039% 943,27




09 |ADMINISTRACAO LOCAL 7,3544% 11.487,50
100,00% 156.198,91
Notas
1 A Contratada devera apresentar Tabela de Pagamentos como condig@o para
emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos
5 Para elaboragao da sua Tabela, a Contratada devera aplicar os percentuais

constantes na Tabela Basica do Anexo 6 sobre o prego global contratado.

A Contratada ndo podera alterar os percentuais constantes na Tabela Bésica
3 do Anexo 6. No entanto, podera desmembrar eventos em outros menores,
mantendo-se os totais dos subitens principais.

4 A Tabela apresentada devera ser aprovada pelo gestor do contrato

Anexo 7— CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO BASICO

ADEQUACOES DO CPD DE SERRA - OBRAS CIVIS ¢ AR CONDICIONADO - SEM
DESONERACAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO BASICO

ITEM|SERVICOS MES 1 % MES 2 %

01 Eg%gkg;fslas El 25074 | R$ 176,92 70%| RS 75,82 30%

02 E(})}I‘SR(%S’ DIVISORIAS| 1 193 68 | R$4.587,16 | 45%|RS$5.606,52|  55%

03 |ESQUADRIAS 3.843,04 | R$3.07515 | 80%| R$768,79 |  20%
INSTALACOES o RS o

04 |INIALACE 5009095 | RS 40.072,76 | 80%| | "% o 20%

05 |PINTURA 343889 | R$2407.22 |  70%|R$ 1.031,67|  30%
DUTOS E s

06 |ACESSORIOS - AR|39.169.33 | pgo7qrssy| 70%| RS 30%
CONDICIONADO 750,
INSTALACAO DE

07 |EQUIPAMENTOS - AR | 36.778,61 | R$29.422.89 |  80%|R$ 7.355.72|  20%
CONDICIONADO

08 ]ggllfg(l)CSION o AR 94327 | RS 754,62 80%| RS 188,65 20%

09 ﬁgggISTRACAO 11.487,50 | R$5.743,75 |  50%|R$5.743,75|  50%

TOTAL |156.19891|  113.658,99|72,77% | 42.539.92 27,23%




RS

o,
ACUMULADO |R$ 113.658,99|72,77% 156.198,91

100,00%

Autora da Planilha Orgamentaria

Débora Rangel Machado Sardinha
Engenheira Civil / CREA-ES 5488-D

Notas

Alterar o nome e o Conselho Profissional competente do autor da planilha
or¢amentaria, na proposta da licitagdo

2 Prazo para execugdo dos servigos devera ser de, no maximo, 60 dias

Naio poderdo integrar as medigdes, materiais postos na obra. Para faturamento, os
servigos deverao estar testados e aprovados.

ANEXO 8 - ESPECIFICACOES TECNICAS (Parte civil)
Obras de adaptacio e Instalacdo de ar condicionado para CPD de redundéncia de Serra

1 DIRETRIZES GERAIS:

1.1 As obras deverdo ser realizadas, em dias e horarios previamente acordados com a Administrag@o local, de forma a ndo interferir com o funcionamento da
Subsegdo Judiciaria;

1.2 Servigos que gerem ruidos devem ser, preferencialmente, realizados pela manha ou em dias ndo uteis;

1.3 Todos os materiais necessarios para a instalagdo deverdo ser novos e fornecidos pela contratada, a exce¢do das condensadoras e evaporadoras de ar
condicionado, e do piso elevado, que serdo disponibilizadas pela Contratante;

1.4 Os sanitarios para uso dos funcionarios da Contratada serdo disponibilizados pela Contratante, com uso compartilhado dos funcionarios terceirizados do local;
1.5  Os funcionarios da Contratada deverdo portar crachas de identificagdo e uniformes da empresa;

1.6  As obras deverdo seguir rigorosamente as especificagdes técnicas descritas nos projetos e na planilha or¢amentaria;

1.7 Todo o entulho devera ser removido pela contratada e transportado a local apropriado, ndo se admitindo o acimulo nas dependéncias ou em area externa do
prédio;

1.8  Com a finalidade de tornar a descri¢do do objeto mais compreensivel aos licitantes, foram indicadas marcas e modelos de referéncia. No entanto, vale salientar
que a indicagdo de tais marcas visa apenas complementar as especificagdes, enquadrando-se no inciso I, d, do Art. 41 da Lei 14133/2021.

1.8.1 As marcas de referéncia indicadas nos projetos e/ou planilha or¢amentaria, poderdo ser substituidas por outras, comprovadamente equivalentes do ponto de
vista técnico, desde que a solicitag@o de substituigdo seja formalmente encaminhada e previamente autorizada pela fiscalizagao da Contratante.

1.8.2 No caso das fechaduras das portas de madeira, a marca de referéncia indicada no projeto, NAO podera ser substituida por outras, tendo em vista necessidade
de padronizagdo com as demais portas ja existentes na Subsegdo Judiciaria. Neste caso, portanto, a indicagdo da marca se fundamenta no disposto na alinea “a” do
inciso I, do art. 41 da Lei 14.133.

1.8.3 Poderio ser solicitadas as notas fiscais dos materiais recebidos na obra, para fins de conferéncia das especificagdes, caso néo seja possivel a verificagdo nas
proprias pegas.

2 ESPECIFICACOES TECNICAS
As obras consistirdo nos seguintes servigos:
2.1 Demolicdes e Retiradas

2.1.1 A Contratada devera proceder a retirada cuidadosa dos forros de fibra mineral e dos perfis existentes nas salas onde serdo executadas as instalagdes, sendo que
o material removido devera ser armazenado adequadamente em local do prédio a ser definido pela Contratante.

2.1.2  Deverdo ser realizadas demoligdes de alvenaria para abertura de vaos, nos locais indicados em projeto. Para os vaos de passagem dos dutos de climatizagdo, a
Contratada devera fazer o devido acabamento no perimetro dos vaos, utilizando argamassa pronta para reboco.

2.2 Alvenarias e Vedacoes

221 Deverdo ser fornecidas e instaladas paredes divisorias em gesso acartonado (drywall) com uma ou duas faces simples, conforme projeto, e estrutura metalica
com guias simples, perfil 75Smm. Marcas de referéncia: Placo-Saint Gobain ou Knauff.

a. Os painéis deverdo ir do piso até a laje;

222 Deverdo ser fornecidas e instaladas, nos locais indicados em projeto, divisorias 35mm, miolo colmeia, acabamento em pintura a base de 4gua com protecdo
UV, marca de referéncia Eucatex linha Divilux Eucaplac, cor cristal, com perfis em ago galvanizado com pintura na cor cinza.

2.3  Revestimentos e Acabamentos

2.3.1  Deverao ser fixados novos rodapés de madeira de lei, 7x1,5cm com padrao de acabamento idéntico aos existentes;

a. Osrodapés deverdo ser envernizados com verniz poliuretano fosco, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Sherwim Williams.
b. Nos locais indicados, os rodapés serdo apenas relocados, aproveitando-se os rodapés existentes.

2.4 Forros



2.4.1 Serdo fornecidos e instalados forros removiveis, 625x625x15mm, borda reta, marca de referéncia Knauff, modelo AMF Thermatex Star Complete, inclusive
perfis em ago galvanizado, pintura na cor branca, nos locais indicados em projeto.

2.5 Esquadrias

2.5.1 Nos locais indicados deverdo ser instaladas novas portas de madeira, acabamento peroba mica, espessura 3,5cm, para verniz, inclusive marcos e alisares em
madeira de lei. Cada porta devera receber trés dobradigas de ago carbono, acabamento preto fosco, com anel, 3 %4” x 3”;

a) Os marcos devem ser adequados para paredes em Drywall ou alvenaria, conforme o caso;
b) Fechadura externa em latdo, broca 55mm, linha Heritage, conjunto 607, roseta 327, acabamento cromo-acetinado, marca La Fonte;

b.1 Nio sera admitida a substituigdo da marca/modelo da fechadura especificada por outra, tendo em vista necessidade de padronizagdo com as portas ja existentes.
Neste caso, portanto, a indicacdo da marca se fundamenta no disposto na alinea “a” do inciso I, do art. 41 da Lei 14.133

2.6 Pintura
2.6.1  As paredes novas deverdo receber emassamento com massa latex, a duas demaos, marcas de referéncia Coral, Suvinil ou Sherwim Williams;

2.6.2 Todas as paredes novas e existentes receberdo pintura a trés demaos, com tinta acrilica acetinada, marca de referéncia Sherwim Williams, cor branco neve,
acabamento acetinado;

2.6.3  As portas, guarni¢des e rodapés deverdo receber duas demaos verniz poliuretano fosco, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Sherwim Williams.
2.7 Instalacdes
2.7.1  Ver Anexos 8.1 ¢9;

3 PRATICAS E CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:

3.1 A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Solidos, Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

3.2 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

a) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contrata¢do, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagdo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

33 Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

3.4  Além dos cuidados acima descritos, deverdo ser observadas todas as normas relativas a seguranca do trabalho e demais requisitos da legisla¢do aplicavel.

Débora Rangel Machado Sardinha
Analista Judiciaria — Diretora NOM
Matricula 10.402

ANEXO 8.1
ESPECIFICACOES TECNICAS - Instalagées de Climatizagio

Obras de adaptacio e Instalacio de ar condicionado para CPD de redundéncia de Serra

1 DIRETRIZES GERAIS:

1.1 As obras deverdo ser realizadas, em dias e horarios previamente acordados com a Administragdo local, de forma a ndo interferir com o funcionamento da
Subsegdo Judiciaria;

1.2 Servigos que gerem ruidos devem ser, preferencialmente, realizados pela manha ou em dias ndo uteis;

1.3 Todos os materiais necessarios para a instalagdo deverdo ser novos e fornecidos pela contratada, a exce¢do das condensadoras e evaporadoras de ar
condicionado, e do piso elevado, que serdo disponibilizadas pela Contratante;

1.4 Os sanitarios para uso dos funcionarios da Contratada serdo disponibilizados pela Contratante, com uso compartilhado dos funciondrios terceirizados do local;
1.5 Os funcionarios da Contratada deverdo portar crachés de identificacdo e uniformes da empresa;

1.6  As obras deverdo seguir rigorosamente as especificagdes técnicas descritas nos projetos e na planilha orgamentaria;

1.7 Todo o entulho devera ser removido pela contratada e transportado a local apropriado, ndo se admitindo o acimulo nas dependéncias ou em area externa do
prédio;

1.8  Com a finalidade de tornar a descri¢do do objeto mais compreensivel aos licitantes, foram indicadas marcas e modelos de referéncia. No entanto, vale salientar
que a indicag@o de tais marcas visa apenas complementar as especificagdes, enquadrando-se no inciso I, d, do Art. 41 da Lei 14133/2021.

1.8.1 As marcas de referéncia indicadas nos projetos e/ou planilha or¢amentaria, poderdo ser substituidas por outras, comprovadamente equivalentes do ponto de
vista técnico, desde que a solicitagdo de substituigdo seja formalmente encaminhada e previamente autorizada pela fiscalizagdo da Contratante.

1.8.2 No caso do controlador central do VRF, a marca de referéncia indicada no projeto, NAO podera ser substituida por outras, tendo em vista necessidade de
compatibilizagdo com os equipamentos ja existentes. Neste caso, portanto, a indicagdo da marca se fundamenta no disposto na alinea “c” do inciso I, do art. 41 da Lei
14.133.

1.8.3 Poderao ser solicitadas as notas fiscais dos materiais recebidos na obra, para fins de conferéncia das especificagdes, caso ndo seja possivel a verificagdo nas
proprias pecas.



2 ESPECIFICACOES DO PROJETO DE CLIMATIZACAO:

2.1 A excegdo das condensadoras e evaporadoras, deverdo estar inclusos neste fornecimento todos os componentes e servigos, mesmo que ndo especificamente
mencionados ou indicados, de modo que o sistema opere de forma plenamente satisfatoria.

2.1.1 Atualmente hé dois sistemas VRF, marca LG em funcionamento na subsegdo da Serra. Cada sistema ¢ composto por uma condensadora 10HP e uma
evaporadora piso-teto 24.000 BTH/h;
2.2 O sistema de ar condicionado sera composto por dois conjuntos independentes formado por unidades evaporadoras tipo “piso teto” e “DUTADAS de alta

pressdo” ligadas as condensadoras do sistema “VRF".

2.3 As condensadoras VRF de capacidade nominal 10 HP cada e duas unidades evaporadoras VRF piso teto de capacidade nominal de 24.000 BTU/H ja se
encontram instaladas e funcionando;

24 A Contratada devera instalar as duas unidades evaporadoras VRF "built in" de alta pressdo, capacidade nominal de 76.000 BTU/h cada, sedo que as maquinas
atualmente ja estdo devidamente armazenadas no local das instalagdes.

24.1 Estes equipamentos estdo de posse da Contratante e devem ser higienizados e revisados antes de serem reinstalados no CPD do prédio da Se¢ao Judiciaria da
Serra.

2.5  Os equipamentos serdo instalados de forma a funcionarem como dois sistemas independentes, sendo um reserva do outro.

2.6 Cada sistema, portanto, ficarda composto por uma unidade condensadora de 10HP, uma unidade evaporadora "built-in" de 76.000 BTU/h e uma unidade
evaporadora piso teto de 24.000 BTU/H.

2.7  Devera ser fornecido pelo instalador sistema de controle centralizado da marca LG, devidamente configurado e compativel com os equipamentos. Este controle
fara o revezamento entre os equipamentos, em caso de falha de um sistema atuara para que o sistema reserva funcione. Devera ter também comunicagio via IP, para
acesso remoto dos dados dos equipamentos VRF;

2.8  Os drenos das evaporadoras que serdo instaladas no CPD deverdo ser executados em tubulagdo e conexdes em PVC, esgoto, 40mm, marcas de referéncia Tigre
ou Amanco, devendo ser isoladas com tubo de espuma de polietileno na bitola correspondente. Os drenos deverdo ser interligados a rede ja existente no local. Devera
ser utilizada cola tipo K-flex para executar o fechamento do isolamento sem gotejamento;

2.9 A excegdo do que concerne a execugdo dos drenos, deverdo ser seguidas as especificagdes constantes no Memorial Descritivo elaborado pelo projetista do Ar
condicionado e apensadas a este documento.

3 PRATICAS E CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:

3.1 A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Solidos, Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

3.2 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

a) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizag@o ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

33 Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

3.4  Além dos cuidados acima descritos, deverdo ser observadas todas as normas relativas a segurancga do trabalho e demais requisitos da legislagdo aplicavel.

Eduardo Félix Cordeiro dos Santos
Analista Judiciario - Engenheiro mecanico

Matricula 10.713

ANEXO 8.2
ESPECIFICACOES TECNICAS e MEMORIAL DE CALCULO DE CARGA TECNICA - Esp. Téc. Projeto RWE

Devido ao formato, o0 Anexo 8.2 estara disponibilidado na integra no site da JFES em https://www.trf2.jus.br/jfes/transparencia/licitacoes

ANEXO 9
ESPECIFICACOES TECNICAS - Instalagées Elétricas

Obras de adaptacio e Instalaciio elétricas para CPD de redundéncia de Serra

1. DIRETRIZES GERAIS

1.1. Deverdo ser fornecidos e instalados os quadros, alimentadores, circuitos e materiais elétricos conforme indicados em projeto visando atender as adequagdes do
novo CPD (de redundéncia) no 1° pavimento do edificio.

1.2. O escopo dos servigos a serem executados e materiais elétricos a serem fornecidos se limita ao indicado no projeto elétrico em colorido. Os demais elementos e
instalagdes existentes e ndo indicados ou indicados na cor preta permanecem inalterados

1.3. Devera ser definido junto a fiscalizagdo da Contratante, local para guarda de equipamentos e materiais elétricos

1.4. Todos os materiais e mao de obra necessaria para a realizagdo dos servigos e ao pleno funcionamento dos equipamentos deverdo ser fornecidos pela Contratada;



1.5. Com a finalidade de tornar a descri¢do do objeto mais compreensivel aos licitantes, foram indicadas marcas e modelos de referéncia. No entanto, vale salientar
que a indicagdo de tais marcas visa apenas complementar as especificagdes, enquadrando-se no inciso I, d, do Art. 41 da Lei 14133/2021.

1.5.1.  As marcas de referéncia indicadas nos projetos e/ou planilha orgamentaria, poderdo ser substituidas por outras, comprovadamente equivalentes do ponto de
vista técnico, desde que a solicitagdo de substitui¢do seja formalmente encaminhada e previamente autorizada pela fiscalizagdo da Contratante.

1.5.2.  As tomadas e interruptores Pial Plus, NAO poderio ser substituidas por outras de marca diferentes, tendo em vista necessidade de padronizagdo com as pegas
ja existentes. Neste caso, portanto, a indicagdo da marca se fundamenta no disposto na alinea “a” do inciso I, do art. 41 da Lei 14.133.

1.5.3.  Poderdo ser solicitadas as notas fiscais dos materiais recebidos na obra, para fins de conferéncia das especificagdes, caso ndo seja possivel a verificagdo nas
proprias pegas.

1.6. As informagdes deste memorial sdo apenas complementares ao que é mostrado e detalhado no projeto elétrico.
1.7. Os locais dos servigos deverdo ser mantidos permanentemente limpos, ndo se admitindo o aciimulo de materiais e entulhos nos pavimentos.

1.8. Os eletrodutos, fiagdes, luminarias e todos os outros materiais que forem desativados devem ser removidos e entregues a fiscalizagdo do servigo.

2. DOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS
2.1. Em todos os eletrodutos deixar instaladas guias de arame de ferro galvanizado N° 14 BWG.
2.2. Astomadas existentes nas salas que serdio usadas para o novo CPD e Area técnica permanecem inalteradas.

2.3. As luminarias e instalagdes elétricas existentes sobre o forro de teto das duas salas citadas no item 2.2 devem ser removidos para a instalagdo da nova iluminagéo,
conforme indicado em projeto. Ver item 1.7.

2.4. Para alimentagdo da nova iluminag@o das salas indicadas no item 2.2, aproveitar os circuitos 3 e IE existentes, conforme indicado em projeto.

2.5. Na alimentag@o de cada lumindria, utilizar plug macho e fémea 2P+T 10A e cabo paralelo pp de cobre, com isolamento para 750V, se¢do 3x1,5mm2 ndo
halogenado.

2.6. Sempre executar estanhamento nos pontos de emendas da fiagao do circuito de iluminagao.
2.7. Utilizar a eletrocalha de ELETRICA existente sobre o forro de teto para passagem dos cabos alimentadores dos novos quadros, conforme indicado em projeto
2.8. Na interligacdo da eletrocalha com eletrodutos usar sempre Saida Lateral para eletroduto.

2.9. Instalar disjuntor 3x40A e circuito trifasico (3F+N+T) a partir do quadro QG-NB (existente) para alimentar o quadro QC-RD (quadro de comando das resisténcias
e dampers - sistema de refrigera¢do), conforme indicado no item 2.6 e em projeto.

2.10. Instalar 2 circuitos trifasicos (3F+N+T) a partir dos bornes de saida dos 2 NO-BREAK's existentes para alimentar os quadros do novo CPD (QD-NB1B e QD-
NB2B), conforme indicado no item 2.6 e em projeto. Usar terminais apropriados.

2.11.  Fornecer e instalar os quadros do novo CPD (QD-NB1B e QD-NB2B) sobrepostos em parede, conforme indicado em projeto.

2.12.  Identificar cada circuito com plaquetas de acrilico 2mm de espessura com fundo preto e letras brancas fixadas no espelho interno do Quadro.

2.13.  Identificar cada Quadro de Distribuigdo com plaqueta de acrilico 2mm de espessura com fundo preto ¢ letras brancas fixada na tampa externa do Quadro.
2.14.  Para todos os circuitos que alimentam os equipamentos no CPD utilizar cabos pp 3x4,0mm2, conforme indicado em projeto

2.15. Na extremidade de cada circuito citado no item 2.10 deixar folga de 1,0 metro e instalar um conjunto de tomada e plug blindados de 32A. A tensdo do circuito
deve ser identificada na tomada através de etiqueta adesiva duravel de 10mm de altura (no minimo) impressa por rotuladora. Os conjuntos devem ser na cor vermelha
se o circuito for 220V e azul, se for 127V.

2.16. Identificar todos os cabos de circuitos com anilhas no quadro de origem (fases, neutro e terra).

2.17.  Serfo fornecidos e instalados, nos locais indicados em projeto, leitos aramados de piso de 2 se¢des: 200x100mm e 300x100mm. Essa infraestrutura ficara
disponivel para futura passagem dos cabos de REDE/DADOS.

2.18. Nainterligagdo entre a eletrocalha de REDE/DADOS existente sobre o forro de teto e os leitos aramados de piso indicados no item 2.13, deve ser instalado um
leito metalico de 20cm de largura, conforme indicado em projeto. Essa infraestrutura ficara disponivel para futura passagem dos cabos de REDE/DADOS.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS MATERIAIS

Os materiais a serem fornecidos e instalados deverdo ser novos, sem uso e possuir, no minimo, as seguintes caracteristicas:

3.1. QUADROS DE DISTRIBUICAO

Os quadros a serem fornecidos e instalados (QD-NB1B, QD-NB2), devem ser de sobrepor, para instalagdo de até 32 disjuntores termomagnéticos tipo DIN + 1 geral,
em chapa galvanizada tratada de 14 USG, com porta e tranca, com barramento trifasico, In=150A, e barras de neutro e terra In=125A, de acordo com detalhe na
prancha 02 do projeto elétrico. Ref. ANDALUZ.

3.2. DISJUNTORES
Nos quadros a instalar, usar disjuntores da norma DIN, Icc 3,0KA em 230/400VCA, curva C. Marcas de referéncia Schneider, ABB ¢ SIEMENS

3.3. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
Eletrodutos, luvas e curvas em PVC rigido roscavel resistente a raios UV e anti chamas. Marca de referéncia TIGRE.
Fixag8o dos eletrodutos a parede ou teto através de bragadeiras tipo U ou unha, galvanizadas. Ref. WETZEL.

Sempre instalar buchas e arruelas nas extremidades dos eletrodutos. Ref. WETZEL.

3.4. CAIXAS DE PASSAGEM

As caixas de passagem 4x2”,4x4” e 20x20cm devem ser em PVC, de embutir e de sobrepor, conforme indicado em projeto. Marca de referéncia TIGRE. Apenas a de
20x20cm dever ter tampa.

3.5. CABOS ELETRICOS

Cabo de cobre eletrolitico singelo, encordoamento classe 4, com capa isolante antichama para 750V, do tipo que n3o emite gases halogenados. Marca de Referéncia
Prysmian - AFUMEX.

Cabo de cobre eletrolitico singelo, encordoamento classe 4, com isolamento do tipo EPR 90°C, 1.000V, antichama, do tipo que nio emite gases halogenados. Marca de
Referéncia Prysmian - AFUMEX.



Cabo PP de 3 vias 3x4,0mm? de cobre eletrolitico, isolamento antichama para 1kV, do tipo que ndo emite gases halogenados. Marca de Referéncia Prysmian -
AFUMEX.

Cabo PP de 3 vias 3x1,5mm?2 de cobre eletrolitico, isolamento antichama para 750V, do tipo que ndo emite gases halogenados para ligagdo das luminarias. Marca de
Referéncia Prysmian - AFUMEX.

3.6. LEITOS METALICOS - ARAMADOS

Leito metalico em chapa com galvanizagao eletrolitica, tipo leve, largura de 20cm, inclusive acessorios para curva. Marcas de referéncia Mopa ou Andaluz.
Eletrocalha aramada com galvanizagao eletrolitica, inclusive acessorios para curva e derivagdo. Ref. Legrand.

3.7. PLUGUES, TOMADAS E INTERRUPTORES
Interruptores 10A para comando das luminarias, conforme indicado em projeto. Marca de referéncia PIAL LEGRAND linha PIAL PLUS;

Tomadas 2P+T, 10A, conforme indicado em projeto. Marca de referéncia PIAL LEGRAND linha PIAL PLUS.
Conjunto de acoplamento Tomada e Plug industriais blindados IP-44, 2P+T 32A. Padrao NEWKON 6H. Ref. STECK.

Usar conjunto Plug macho-fémea 2P+T 10A/220V na ligag@o das luminarias de embutir. Ref. PIAL LEGRAND.

3.8. LUMINARIAS

As luminarias de embutir devem ser de 6.500K e ter estrutura em aluminio na cor branca. Serdo usados 2 tipos:
- Placa de led retangular, 24/25W, 62,5x31cm. Marca de referéncia AVANT;

- Placa de led quadrada, 48/50W, 62,5x62,5cm. Marca de referéncia AVANT;

Nas areas sem forro, usar arandelas de sobrepor tipo tartaruga com lampada de LED. Ref. AVANTL

Materiais acessorios:
Fita isolante plastica, anti-chama (19 mm x 20 m), cor preta. Marca de referéncia 3 M, N° 33.
Milton Menegaz Cunha
Matricula 10.755

Nucleo de Obras ¢ Manutengao
ANEXO 10 - PROJETOS
Devido ao formato, o0 Anexo 10 estara disponibilidado na integra no site da JFES em https://www.trf2.jus.br/jfes/transparencia/licitacoes

ANEXO 11 - MODELO DE DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O PROJETO BASICO

Declaro, para fins de participagdo no Pregdo xx/2026, que concordo com a adequagdo do projeto basico, ¢ estou ciente que as alteragdes contratuais sob alegagdo de
falhas ou omissdes em quaisquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, 10 % (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagao do limite do 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

Local, de de 2026
Licitante

(Razdo Social e CNPJ)

Representante legal da empresa.

(Nome e assinatura)

ANEXO 12
PORTARIA SJES DIRFO N° 56, DE 15 DE dezembro DE 2025

Dispde sobre o procedimento de apuragdo e aplicagdo de penalidades as empresas participantes de licitagdo e as contratadas pela Segdo Judiciaria do Espirito Santo.

i (0] JUl'Z FEDERAL DIRETOR DO FORO E CORREGEDOR PERMANENTE DA JUSTICA FEDERAL DE 1° GRAU, SECAO
JUDICIARIA DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribui¢des legais e,

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 155 a 163 da Lei n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;
CONSIDERANDO o disposto no art. 14 da Resolugdo CNJ n.° 347, de 13 de outubro de 2020, que dispde sobre a Politica de Governanga das



Contratagdes Publicas no Poder Judiciario;

RESOLVE:

CAPITULO 1
DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1° As infragdes, as sangdes, bem como o procedimento de apuragdo de responsabilidade e de aplicagdo de sangdes no ambito das licitagdes e
contratagdes da Secdo Judiciaria do Espirito Santo - SJES sdo regulamentadas por este ato normativo.

§ 1°. Equipara-se ao contrato administrativo qualquer outro acordo firmado entre as partes, ainda que com outra denominagdo, mas que estabeleca
obrigagdes de dar, fazer, entregar, entre outras admitidas em direito.

§ 2°. Equipara-se a licitante os proponentes em procedimento de contratagdo direta.

CAPITULO 11
DISPOSICOES GERAIS

Secdo I
Das San¢des Administrativas

Art. 2° Nas hipoteses de cometimento de infragdo administrativa, observado o contraditorio e a ampla defesa, poderdo ser aplicadas aos licitantes ou
contratados, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

I - adverténcia;
1I - multa;
IIT - impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Ptblica direta e indireta da Unido pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos ¢ maximo de 6 (seis) anos.

§ 1° A san¢do do inc. III impedira o infrator de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta da Unido, quando ndo se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

§ 2° A sangao do inc. IV sera aplicada ao responsavel pelas infragcdes administrativas que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave do que a
de impedimento de licitar e contratar e impedird o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

§ 3° As sangdes a que se referem os incisos III e IV do caput deste artigo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a sang¢do de multa, nas
hipoteses previstas no art. 4°.

§ 4° Na aplicac@o das sang¢des administrativas devem ser consideradas as seguintes circunstancias e observados os principios da razoabilidade, da
proporcionalidade, do contraditorio e da ampla defesa:

I - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

V - a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

§ 5° Na hipotese de multa compensatoria, apos fixada a pena-base, com fundamento no art. 4°, aplica-se a metodologia de célculo e as hipoteses das
agravantes e atenuantes estabelecidas no Anexo I deste ato normativo.

§ 6° Nas hipoteses de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade, fixada a pena-base, com fundamento nos arts. 12 e 13,
aplicam-se o critério de dosimetria e as hipoteses das agravantes e atenuantes estabelecidos no Anexo II deste ato normativo.

Secao 11
Da Penalidade de Adverténcia

Art. 3° A adverténcia podera ser aplicada como instrumento de corre¢do de conduta relativa a inexecugdo parcial de obrigagdo, quando ndo se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave e desde que se trate do primeiro descumprimento contratual.

Secao 111
Da Penalidade de Multa

Subsecio I
Multa Compensatéria

Art. 4° A sangdo de multa sera aplicada ao responséavel por qualquer das infragdes administrativas previstas nos incisos deste artigo, conforme
tipificagdo, percentual e base de calculo seguintes:

I - dar causa a inexecugdo parcial do contrato: multa de 10% (dez por cento) a 20% (dez por cento) sobre a obrigacio inadimplida;

II - dar causa ao descumprimento de alguma das condi¢des estabelecidas pela garantia legal ou contratual do objeto: multa de 10% (dez por cento)
sobre a obriga¢io inadimplida;

I1I - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a SJES, ao funcionamento dos servigos ptblicos ou ao interesse coletivo: multa
de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

IV - dar causa a inexecugdo total do contrato: multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
contrato;

V - ensejar o retardamento da execuc@o ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado: multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a
15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato;

VI - apresentar declaragdo ou documentagéo falsa durante a execugéo do contrato: multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre
o valor total do contrato;



VII - praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato: multa de 16% (dezesseis por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato;

VIII - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza: multa de 21% (vinte e um por cento) a 30% (trinta por cento)
sobre o valor total do contrato;

IX - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 2013: multa de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total

do contrato.

Art. 5° Nos casos de inexecucdo parcial do contrato, em ndo havendo valor pecuniario especifico para a obrigagdo ndo cumprida no prazo
estabelecido, sera adotada como base de calculo:

I - o valor total do contrato ou de seu aditamento, conforme o caso, para as ocorréncias que impactem na execugdo do acordo como um todo, a
exemplo das anotagdes de responsabilidade técnica, qualificacdo e capacitagdo dos empregados, alvaras de execugdo, matriculas de obra, documentos necessarios para
uso do bem, entre outros;

II - o valor mensal ou outra periodicidade definida no contrato, para os descumprimentos de obrigagdes acessérias, até o limite percentual maximo
estabelecido nos incisos I e II do art. 4° para cada descumprimento ocorrido no periodo, a exemplo do pagamento de beneficios aos colaboradores das contratadas, uso
diario de uniformes e crachas, registro de ponto, entre outros;

III - o valor da fatura, para os casos de descumprimento de obrigacdes acessorias relacionada ao pagamento, até o limite percentual méaximo
estabelecido nos incisos I e I do art. 4°, a exemplo do ndo cumprimento das condigdes de habilitagdo para realizagdo do seu pagamento, entre outros;

IV - o valor a ser garantido, para os casos de garantias contratuais e suas complementagdes.

Art. 6° Nos casos de objetos contratuais que determinem a fixagdo de descumprimentos especificos, o termo de referéncia devera tipificar a
ocorréncia e indicar a penalidade.

Art. 7° A penalidade de multa compensatéria ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor
do contrato licitado ou celebrado com contratagao direta, conforme § 3° do art. 156, da Lei 14.133/2021.

Art. 8° Nos casos de prestagdo de servigos ou fornecimentos continuados, a aplicagdo de multa compensatoria podera ser substituida por adverténcia,
quando a situagdo recomendar a aplicag¢o do art. 3°.

Art. 9° Fixada a pena-base da multa compensatoria, nos termos do art. 4°, devera ser observado o disposto do Anexo I deste ato normativo, quanto a
metodologia de célculo e as circunstancias agravantes e atenuantes aplicaveis.

Subsecao 11
Multa de Mora

Art. 10. O atraso injustificado na execugio do objeto ou contrato sujeitara o contratado a multa de mora, calculada cumulativamente no percentual de
0,20% (vinte centésimos por cento) por dia, até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do valor da obrigagdo cumprida com atraso.

§ 1° A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a SJES a converta em compensatoria ¢ promova a extingdo unilateral do contrato com a
aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas neste ato normativo.

§ 2° A base de calculo da multa moratoria devera ser de, no minimo, o valor total ou mensal do contrato ou da parcela executada com atraso.

§ 3° Considera-se atraso injustificado a ndo apresentacdo pelo contratado, no prazo determinado, de documentos e outros elementos previstos nos
instrumentos indicados no contrato.

§ 4° Caso o contratado entregue parte do objeto em atraso e ndo cumpra o restante da obrigagdo, sera aplicada a penalidade de multa moratoria a ser
calculada sobre a parcela entregue em atraso e aplicada a penalidade de multa compensatoria a ser calculada sobre a parcela ndo entregue.

Subsecio 111
Do Valor Irrisério da Multa

Art. 11. A multa de valor irrisério, assim entendida aquela cujo montante corresponda a até 2% do valor atualizado disposto no art. 75, inciso II, da
Lein. 14.133/2021, ocasionara:

1 - o sobrestamento do processo, nos contratos de natureza continuada, em que seja possivel a ocorréncia de novos descumprimentos.

II — a nio apuraciio de responsabilidade pelo descumprimento, nos casos em que se verifique a impossibilidade de ocorréncia de novos
descumprimentos.

Paragrafo inico. Em caso de novo descumprimento, o valor da multa apurado serda somado ao valor das multas anteriormente apurado, cujos
processos estejam sobrestados, considerando-se o periodo de 12 (doze) meses anteriores ao fato em analise. Sera realizada, entdo, nova verificagdo do valor total
acumulado e caso esse valor ultrapasse o limite estabelecido no caput, os processos até entdo sobrestados terdo seu andamento retomado.

Secio IV
Do Impedimento de Licitar e Contratar com a Unido e da Declaracio de Inidoneidade

Art. 12. Comete infragdo administrativa a licitante que praticar qualquer das condutas previstas no art. 155 da Lei n. 14.133/2021, sujeitando-se as
penalidades previstas nos incisos deste artigo, além da penalidade de multa, quando cabivel:

I - deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame: impedimento de licitar e contratar com a Unifo, pelo periodo de 1 (um) a 6 (seis)
meses;

II - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado: impedimento de licitar e contratar com a Unido,
pelo periodo de 6 (seis) a 12 (doze) meses;

III - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta: impedimento de licitar e contratar com a Unifo, pelo periodo de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) meses;

IV - apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitagdo: declara¢iio de inidoneidade
para licitar ou contratar, no Ambito da Administracio Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de
6 (seis) anos;

V - fraudar a licitagdo: declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no Ambito da Administracio Piublica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

VI - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza: declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar, no Ambito da
Administracio Piblica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

VII - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao: declaraciio de inidoneidade para licitar ou contratar, no Ambito da
Administracio Piblica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

VIII - praticar ato lesivo previsto noart. 5° da Lei n° 12.846/2013: declarag¢do de inidoneidade para licitar ou contratar, no ambito da
Administracio Piblica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art156%25C2%25A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art155
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5

Art. 13. Comete infragdo administrativa o contratado que praticar qualquer das condutas previstas no art. 155 da Lei n. 14.133/2021, sujeitando-se as
penalidades previstas nos incisos deste artigo, além da penalidade de multa, quando cabivel:

I - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a SJES, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo: impedimento de licitar e contratar com a Unifo, pelo periodo de 6 (seis) a 36 (trinta e seis) meses;

II - dar causa a inexecugdo total do contrato: impedimento de licitar e contratar com a Unifo, pelo periodo de 3 (trés) a 36 (trinta e seis) meses;

III - ensejar o retardamento da execug@o ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado: impedimento de licitar e contratar com a
Unido, pelo periodo de 6 (seis) a 12 (doze) meses;

IV - apresentar declaragdo ou documentacdo falsa durante a execu¢do do contrato: declaracido de inidoneidade para licitar ou contratar, no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

V - praticar ato fraudulento na execuc@o do contrato: declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar, no ambito da Administracio Piublica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

VI - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza: declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar, no Ambito da
Administracio Piblica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

VII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013: declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar, no ambito da
Administra¢io Piublica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

Art. 14. Para fins deste ato normativo, consideram-se:

1 - ndo manter a proposta: a auséncia de envio da proposta, a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigivel, ou ainda o pedido, pela licitante,
da desclassificagdo de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que ndo esteja fundamentada na demonstragdo de vicio ou falha na sua elaboragao,
que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento.

II - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta: Nao assinar o contrato, ata de registro de precos, recibo da nota de empenho ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente nos prazos estipulados no

Edital da licitagdo, no Termo de Referéncia/Projeto Basico, quando a convocagdo for realizada dentro da validade de 60 (sessenta) dias da proposta, se outro prazo nao
estiver fixado em edital, contados da abertura da sessdo publica.

IIT - apresentar declaracdo ou documentacdo falsa: Falsificar ou alterar documentago exigida no certame, apresentada com a inteng¢do de induzir a
Administragdo em erro quanto a situagdo irregular, ilegal ou impeditiva, dando-lhe aparéncia de regular.

1V - fraudar a licitacdo:

a) manipular resultados durante o processo licitatorio, adotando conduta destinada a enganar a Administragdo e comprometer a lisura do certame;

b) apresentar informagdes falsas durante o processo licitatorio, adotando conduta destinada a enganar a Administragdo e comprometer a lisura do
certame.

V - comportar-se de modo inidoéneo ou cometer fraude de qualquer natureza: a pratica de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame
ou do contrato, tais como a fraude ou frustragdo do carater competitivo do procedimento licitatorio; agdo em conluio ou em desconformidade com a lei; indugéo
deliberada a erro no julgamento; prestagdo falsa de informagdes; apresentagdo de documentagdo com informagdes inveridicas, ou que contenha emenda ou rasura,
destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

VI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo: Agir ilicitamente de forma a frustrar a ampla competitividade, a transparéncia,
a busca pelo melhor prego, a escolha do melhor fornecedor e a contratagdo mais vantajosa para a Administragdo.

VII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013: Praticar qualquer conduta tipificada no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013, que
configure ato lesivo & Administragdo Publica.

VIII - ensejar o retardamento da execugdo: qualquer agdo ou omissdo que prejudique o bom andamento da licitagdo, inclusive deixar de entregar a
amostra no prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de indug@o a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de precos.

IX - praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato: praticar qualquer ato destinado a obteng¢@o de vantagem ilicita, para si ou para outrem,
induzindo ou mantendo em erro a Administragdo Publica.

Art. 15. A penalidade prevista no inciso I do art. 12 sera afastada quando a documentagao for entregue apos o prazo estabelecido, desde que nio tenha
acarretado prejuizos a SJES, observando-se ainda, cumulativamente:

I - que a documentagdo entregue esteja correta e adequada ao que foi solicitado;
II - que o eventual atraso no cumprimento dos prazos ndo seja superior a sua quarta parte;
111 - ndo tenha ocorrido nenhuma solicitagao de prorrogacao do prazo;

IV - que a licitante faltosa ndo tenha sofrido registro de penalidade no SICAF em decorréncia da pratica da mesma conduta em procedimentos
licitatorios ou contratagdes ocorridas nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em razdo do qual sera aplicada a penalidade.

Paragrafo unico. A incidéncia do caput sera certificada nos autos pelo agente de contratagdo, dispensada a instauragdo de processo especifico para
apuragdo da infrago.

Subseciio Unica
Da Possibilidade de Substituiciio de Sangdes

Art. 16. A sang@o de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos podera ser substituida pela sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Unido, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando ndo se justificar a
imposi¢do daquela penalidade mais grave.

Art. 17. A sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Unido podera ser substituida pela sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, quando se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

CAPITULO III
DA INICIATIVA E DA ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURACAO DE SANCAO

Secdo I
Da Instrucao

Art. 18. O agente de contratagdo, a gestdo contratual ou a area responsavel pela elaboragdo de contratos, conforme o caso, comunicara a area de
suporte aos gestores, por meio de formulario especifico para tratar de descumprimentos contratuais, a ocorréncia de hipdtese que enseje a aplicagao de sangdes.

Paragrafo Ginico. A comunicagdo de que trata o caput devera conter:

I - Descrigao detalhada da conduta praticada pela licitante ou contratada;
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II - Indicagdo das clausulas infringidas do TR/Edital/Contrato;
III - Sang@o prevista;

IV — Comprovagédo de que a empresa foi comunicada pela gestdo contratual acerca do descumprimento e a manifestagdo eventualmente apresentada
no prazo estipulado pela gestdo;

V - Copia do TR, edital, contrato ou outro instrumento de ajuste e respectivos termos aditivos que estejam relacionados ao ocorrido, juntados
separadamente.

VI - Eventual pedido de prorrogagio de prazo solicitado e o respectivo despacho de deferimento ou de indeferimento;

VII - Termos de recebimento provisorio e/ou definitivo, nos casos relacionados a falha na entrega;

VIII - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IX - Eventual dano para a Administragdo Publica e seu valor estimado ou meio de apuragao;

X - No caso de multa, a comunicagdo devera conter ainda a base de calculo e os percentuais aplicaveis.

Art. 19. A area de suporte aos gestores, ao receber o formulario de apuragdo de descumprimento contratual, procedera da seguinte forma:

I - Verificara se constam todos os elementos descritos no paragrafo tinico do art. 18 que fazem relagdo com a infragdo cometida e se a san¢do
recomendada esta adequada, solicitando a adequag@o/complementagio, se for o caso.

II. Na hipotese de san¢éo de Adverténcia, encaminhara os autos a Dire¢do do Foro para a aplicagdo da sangao.

III - Na hipdtese de sangdo exclusiva de multa, devera:

a) verificar se o valor informado se enquadra como irrisorio, para fins de verificagdo da aplicag@o da disciplina do art. 11;
b) ndo havendo o enquadramento em valor irrisorio, os autos serdo submetidos a aprecia¢ao da assessoria juridica.

IV - Na hipotese de san¢do de impedimento de licitar e contratar ou de declaragdo de inidoneidade, cumulada ou ndo com aplicagdo de multa, os
autos serdo submetidos a apreciagdo da assessoria juridica para verificagdo da adequagdo da penalidade sugerida em face do descumprimento verificado, devendo ser
observado o seguinte procedimento:

a) apos a analise da assessoria juridica, os autos serdo remetidos a Secretaria Geral para apreciagdo e eventual designacdo da comissdo prevista no art.
25 deste ato normativo, quando constatada a adequag@o da penalidade proposta, ou para decisdo quanto as providéncias cabiveis, quando verificada a sua inadequagao.

Secio II
Dos procedimentos adicionais na hipotese da Sancdo de Multa (Art. 2°, Inc. II)

Art. 20. Apo6s analise juridica que conclua pela adequag@o da aplicagdo da penalidade de multa, os autos serdo encaminhados a area de contratagdes
para:

I — Elaborar os calculos da multa, conforme percentual e base de calculo sugeridos no parecer, podendo, sendo o caso, solicitar esclarecimentos a
gestao contratual.

IT - Notificar a licitante ou contratada da abertura do procedimento administrativo de apura¢do de descumprimento e para apresentar defesa prévia.

III — Notificar, quando cabivel, a seguradora da expectativa de sinistro.

Secdo 111
Da Notificacio e da Defesa Prévia

Art. 21. A notificagdo para apresentar defesa prévia devera conter a informagdo acerca da disponibilizagdo de copia integral do processo
administrativo por meio digital, e, devera ser realizada por meio de oficio encaminhado ao endereco eletronico indicado pela empresa para comunicagdo oficial, com
notificagdo de entrega.

§ 1° Considerar-se-a realizada a notificagdo no dia da confirmagdo de entrega da correspondéncia gerada pelo servidor de correio eletronico
institucional, considerando, nos casos praticados ap6s 18 (dezoito) horas, o dia ttil seguinte.

§ 2° Nao sendo possivel a realizagdo da notificagdo na forma prevista no caput, sera realizada por oficio, encaminhado por carta registrada, com
Aviso de Recebimento (AR); ou por edital publicado no Diario Oficial da Unido, quando ignorado, incerto ou inacessivel o lugar em que a contratada se encontrar.

§ 3° Na hipotese de identificacdo de vicio na notificagdo de que trata o caput deverdo ser adotadas as providéncias para o saneamento com a
devolugdo do prazo, independente de decisdo nesse sentido.

Art. 22. O prazo para apresentagdo de defesa prévia ¢ de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da intimagdo, conforme disposto no art. 157 da Lei n.
14.133/2021.

§ 1° A defesa prévia devera observar as regularidades da assinatura e da representacdo legal, cabendo ao notificante orientar o interessado quanto ao
suprimento de eventuais falhas.

§ 2°. A Assinatura poderad ser:

I - Por meio fisico e posteriormente digitalizada, podendo a administragdo exigir reconhecimento de firma apenas quando houver divida de
autenticidade.

IT - Por meio eletronico, mediante certificado digital emitido em ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), nos termos do
art. 12, § 2°, da Lei 14.133/21.

Art. 23. Decorrido o prazo do art. 22, o notificante certificara nos autos a tempestividade da manifestagdo e o atendimento das condi¢des de
assinatura e representagdo, se houver defesa prévia, ou o decurso de prazo, em sua auséncia e encaminhara os autos a assessoria juridica para prosseguimento.

Art. 24. O parecer da assessoria juridica possui carater opinativo e subsidiard a Autoridade Competente em sua decisdo e podera, ainda, solicitar
eventuais esclarecimentos e informagdes necessarios a elucidagio dos fatos.

CAPITULO IV

DO PROCEDIMENTO PARA APLICACAO DAS SANCOES DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIAO E DA
DECLARACAO DE INIDONEIDADE

Secdo I
Da Comissdo Processante

Art. 25. A condugdo do processo de responsabilizagdo que possa resultar em aplicagdo das san¢des de impedimento de licitar ou contratar com a
Unido e de declaragdo de inidoneidade, cumulada ou ndo com san¢do de multa, sera realizada por comissdo designada especificamente para esse fim, composta por



dois ou mais servidores estaveis.

Secio II
Da Conducido Do Processo pela Comissio
Art. 26. Compete a comissao avaliar os fatos e as circunstancias conhecidos, observando o seguinte rito processual:

I - intimar o interessado para ciéncia da instauragdo do procedimento administrativo sancionatorio, concedendo-lhe prazo para apresentacao de defesa
prévia, atentando-se as disposigdes dos artigos 21 e 22 deste ato normativo.

a) havendo a necessidade de maiores esclarecimentos, podera ser concedido um novo prazo, a ser estabelecido pela comissdo, para a devida
complementagao.

b) havendo deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissdo, a licitante ou o
contratado podera apresentar alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

c) a comissdo poderd, de forma fundamentada, indeferir a solicitacdo de produgdo de provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou
intempestivas.

d) deverd, quando necessario, promover diligéncias para a apuragdo da veracidade dos documentos e informagdes apresentados, submetendo a defesa
prévia, quando pertinente, ao agente responsavel, para esclarecimento acerca das alegagdes apresentadas ou a assessoria juridica para esclarecimento de duvida juridica
especifica apresentada em forma de consulta.

e) ndo sendo apresentada defesa prévia, a comissdo certificard nos autos o decurso do prazo e adotara os atos pertinentes a finalizagdo da fase de
instrugéo.

II- ap6s a fase de instrugdo, a comissdo devera proferir relatorio opinativo fundamentado e encaminhar os autos a assessoria juridica.

IIT — intimar os interessados da decisdo proferida pela autoridade competente e da concessdo de prazo para apresentagdo de recurso administrativo ou
pedido de reconsiderag@o, quando for o caso.

IV - manifestar-se quanto ao mérito das alegagdes apresentadas em sede de recurso administrativo ou pedido de reconsideragdo e submeter a Diregdo
do Foro com vistas a revisdo ou manutengdo da penalidade, podendo submeter os autos a quem entender pertinente, nos mesmos moldes da defesa prévia.

Paragrafo tinico. A Administragdo ndo custeara eventual despesa relacionada a prova solicitada pela licitante ou pela contratada.
Art. 27. Cabera a assessoria juridica:

I - no caso de sugestdo de san¢do de impedimento de licitar e contratar com a Unido, exercer um controle preventivo de legalidade, ndo sendo objeto
de analise juridica o mérito do relatorio da comissdo, em observancia ao principio da segregagéo de fungdes.

II - no caso de sugestdo de sanc¢do de declaragdo de inidoneidade, proceder a analise juridica estabelecida no art. 156, § 6°, da Lei 14.133/21.

Paragrafo unico. Apds a manifestagdo, os autos poderdo retornar a comissdo para apreciagdo de apontamento realizado ou serdo encaminhados a
Secretaria Geral para deliberagdo acerca do relatorio da comissao.

CAPITULO V
DA DECISAO DA AUTORIDADE COMPETENTE E DA FASE RECURSAL

Secdo I
Art. 28. Em sua decisdo, a autoridade competente observara:
I - os principios da proporcionalidade e da razoabilidade;
II - a conduta do licitante ou contratado e a reincidéncia na infracéo;
I1I - a atuagdo da contratada em minorar os prejuizos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva;
IV - a execugdo satisfatoria das demais obrigagdes contratuais;
V - a existéncia de efetivo prejuizo material a Administragdo;
VI - a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida;
VII - as peculiaridades do caso concreto;
VIII - as circunsténcias agravantes ou atenuantes;
IX - os danos que provierem para a Administragdo Publica; e
X - a implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

§ 1°. Em casos excepcionais, caso a sangdo prevista no instrumento convocatorio ou no contrato se mostre desproporcional a gravidade da infragdo e
ao prejuizo ou risco de prejuizo dela decorrente, a autoridade competente podera justificadamente reduzi-la, observados os demais critérios previstos neste artigo.

§ 2°. Quando o relatorio da comissdo contrariar a prova dos autos, a autoridade julgadora podera, motivadamente, agravar a penalidade proposta,
abranda-la, ou deixar de aplicar san¢do administrativa.

§ 3°. Verificada a existéncia de vicio insandvel, a autoridade julgadora declarara a nulidade total ou parcial do processo e ordenard, no mesmo ato, a
constitui¢ao de outra comissao, para a instauragdo de novo processo, aproveitando, quando possivel, as provas legalmente produzidas.

Secao 11
Do Recurso Administrativo

Art. 29. Da decisdo que aplicar as sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar com a Unido, cabera recurso administrativo no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar de sua intimagao, com efeito suspensivo da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final.

§ 1° O recorrente devera expor os fundamentos do recurso e juntar os documentos que julgar convenientes.

§ 2° Deverdo ser observadas, no que couber, as disposigdes referentes a defesa prévia previstas nos arts. 21 a 24 deste ato normativo.

§ 3° Na hipotese de sanc¢do de impedimento de licitar e contratar com a Unido, devera a comissdo manifestar-se, conforme previsto no art. 26, IV.
Art. 30. A autoridade competente para decidir o recurso podera confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisdo recorrida.

Paragrafo unico. Se da aplicagdo do disposto neste artigo puder decorrer gravame a situagdo do recorrente, este devera ser cientificado para que
formule suas alegagdes antes da decisdo.

Art. 31. Quando o descumprimento estiver capitulado como crime, o Ministério Publico Federal devera ser notificado.



Art. 32. Com a decisdo do recurso administrativo exaure-se a esfera administrativa.

Secao 111

Do Pedido De Reconsideracio

Art. 33. Da decisdo que aplicar a sang@o de declaragdo de inidoneidade cabera pedido de reconsiderag@o ao Diretor do Foro, com efeito suspensivo,
até que sobrevenha decisdo final.

Paragrafo unico. O pedido de reconsideragdo devera ser interposto no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

Art. 34. Com a decisdo do pedido de reconsideragdo, exaure-se a esfera administrativa.

CAPITULO VI
DA EXECUCAO DA SANCAO APLICADA

Secao I

Art. 35. Apos a aplicagdo de penalidade, a area de contratagdes devera proceder a sua anotagdo, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contados do
exaurimento do processo, nos seguintes registros governamentais:

I - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF: em todas as hipdteses do art. 2°.

II - Sistema Integrado de Administracio Financeira — SIAFI e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - Cnep: na hipotese prevista no inc. II
do art. 2°

III - Cadastro de Empresas Inidoneas e suspensas — CEIS: nas hipoteses previstas nos inc. III e IV do art. 2°
Art. 36. O valor da multa aplicada, observada a seguinte ordem, sera:
I - descontado dos pagamentos devidos pela Administra¢ao, oriundos do mesmo vinculo contratual,

II — compensado, quando a SJES figurar, a0 mesmo tempo, credora e devedora de pessoa fisica ou juridica, observando o procedimento estabelecido
em normativo interno desta Seccional.

IIT — pago por meio de Guia de Recolhimento da Unido — GRU no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do ato de intimagao;
IV — descontado do valor da garantia prestada;
V — cobrado judicialmente, observando, neste caso, os ditames legais necessarios para inscri¢do em divida ativa.

Paragrafo inico. A compensac¢do devera considerar, em regra, créditos oriundos da mesma relagdo contratual, salvo disposi¢do contratual em
contrario ou anuéncia da contratada, ficando, ainda, condicionada a comprovagio do adimplemento das verbas trabalhistas e tributdrias, nos contratos que envolvam
cessdo de mao de obra.

Art. 37. Se a multa aplicada for superior ao valor de pagamento eventualmente devido pela SJES ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Secio II
Do Parcelamento da Multa

Art. 38. O valor da multa aplicada podera ser parcelado em até 24 (vinte e quatro) prestagdes mensais e sucessivas, mediante requerimento formal do
interessado, em qualquer momento do processo, antes do envio para inscri¢do em divida ativa.

§ 1° O pedido de parcelamento constitui confissao de divida.

§ 2° O deferimento do pedido ¢ ato discricionario da Administragdo, que podera fixar nimero de parcelas inferior ao solicitado e implica em
suspensdo da tramitagdo do processo administrativo.

§ 3° O parcelamento da multa sujeita o saldo devedor a incidéncia de juros de 1% (um por cento) ao més, contados da data do deferimento, sendo os
encargos incorporados as parcelas, cujo valor minimo nao podera ser inferior a metade do valor considerado como irrisorio, nos termos do art. 11.

Art. 39. A inadimpléncia de 3 (trés) prestagdes, consecutivas ou ndo, acarretara o cancelamento automatico do parcelamento e a imediata
exigibilidade do saldo devedor, adotando-se, conforme o caso, as medidas para continuidade da cobranga, observando a ordem do art. 36.

Art. 40. E vedado o reparcelamento de saldo devedor relativo a parcelamento em curso, inadimplido ou cancelado.

CAPITULO VII
DA DESCONSIDERACAO DA PERSONALIDADE JURIDICA

Art. 41. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos neste ato normativo ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

Paragrafo inico. A extensdo dos efeitos devera observar, conforme a sangdo, os mesmos procedimentos previstos nesse ato normativo.

CAPITULO VIII
DA REABILITACAO DO CONTRATADO OU LICITANTE
Art. 42. Para a reabilitagdo do sancionado serdo exigidos, cumulativamente:
I - reparagdo integral do dano causado a administragdo publica;
1T — pagamento da multa;

IIT — transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da
aplicagdo da penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

IV — cumprimento das condigdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

V — analise juridica prévia acerca do cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

CAPITULO IX



DA PRESCRICAO

Art. 43. A prescri¢do do direito de a SJES apurar a responsabilidade dos licitantes ou contratados ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da
infrag@o pela SJES e, no caso de infragdo permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infragdo, nos termos do art. 1° da Lei n® 9.873/1999, e sera:

I - interrompida pela instauragdo do processo de responsabilizagdo a que se refere o art. 18 deste ato normativo;
II - suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846/2013;
I1I - suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusao da apuracdo administrativa.

Paragrafo tnico. O prazo da prescri¢do intercorrente, disposto no § 1° do art. 1° da Lei n® 9.873/1999, se interrompe com despacho ou julgamento do
processo administrativo, que afasta a inércia da SJES, importando em ato inequivoco de apuragdo do fato.

CAPITULO X
DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 44. Na apuracdo dos fatos de que trata o presente ato normativo, a SJES atuara com base no principio da boa-fé objetiva, assegurando a licitante
o contraditorio, a ampla defesa e o direito de produzir toda e qualquer prova necessaria a sua defesa, podendo, inclusive, requerer diligéncias.

Paragrafo unico. A SJES devera formar sua convicgdo com base na demonstragdo dos fatos e condutas praticadas, devendo, quando necessario,
promover diligéncias para a apuragdo da veracidade dos documentos e informagdes apresentadas na defesa.

Art. 45. Os prazos previstos neste ato normativo serdo contados na forma prevista no art. 183 da Lei 14.133/2021.

Art. 46. A aplicacdo das sangdes previstas no art. 2° ndo impedira que a SJES promova a exting¢@o unilateral do contrato, com a aplicagdo cumulada
de outras sangdes, nem excluira a obrigagdo de reparagdo integral de eventual dano causado & Administragdo Publica.

Art. 47. Os processos de contratagdo iniciados até a data de publicag@o deste ato normativo permanecem regidos pela Ordem de Servigo n® JFES-
ODF-2023/00003 desta Seccional, ressalvadas as disposi¢des do Capitulo II, Secdo III, Subsecdo III (Do Valor Irrisério da Multa), bem como dos Capitulos III a
VI deste ato normativo, que deverdo ser aplicadas a todos os processos.

Art. 48. Os casos omissos serdo deliberados pela Dire¢do do Foro.
Art. 49. Ficam revogadas a Ordem de Servigo n® JFES-ODF-2023/00003 ¢ a Norma Interna NI-4-09.

Art. 50. Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicagéo.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

ANEXO I

Estabelece a metodologia de calculo das multas compensatorias aplicaveis.

1. A san¢do de multa compensatoria aplicavel as infragdes cometidas durante a execugéo do contrato administrativo sera determinada de acordo com a seguinte férmula:
O=0xp%x(1+00-00)

Onde: V = Valor da multa; B = Base de calculo (definida conforme o caso); p% = percentual de calculo da multa, conforme matriz de impactos x infragdes; AG =
Agravantes; AT = Atenuantes.

2. Do percentual da multa

O percentual de calculo da multa “p%” refere-se ao percentual que incidira sobre a Base de Calculo “[1”, definido por meio da analise da gravidade e dos danos
causados pela infragdo cometida, conforme tabelas abaixo.

3. Defini¢do da gravidade das infragdes

3.1. A gravidade refere-se a seriedade ou importancia da infragdo em relagdo aos dispositivos do contrato. Ela avalia a natureza e a extensdo da violagdo em si,
independentemente dos danos causados.

Niveis de Gravidade do Descumprimento Contratual pela Empresa Contratada

Critérios objetivos para auxiliar a avaliacido do enquadramento
Nivel Descricao da Infracao Escopo‘ do Efeito no Objeto | Frequéncia do Esfera do POtenc.l?l -
Descumprimento q q Responsabilizacio
Contratado |Descumprimento| Descumprimento .. ~
Contratual da Administrac¢io
Irregularidade formal ou documental sem reflexos| , . w S L
1 s ~ obrigagdo acessoria entregue pontual meramente formal nao ha
praticos na execugdo contratual.
2 Falha . pontual' T SSEEIED G Sy Cesint, obrigagdo acessoria entregue pontual legal/técnica ndo ha
corrigida sem impacto relevante.
. N . entregue parcial
Di 1 1 L s -
3 escumprimento pontua i2 obrlga_cao principal, com obrigagao principal e/ou pontual legal/técnica ndo ha
entrega parcial ou inadequada do objeto. .
inadequadamente
. oy coc Pyl entregue parcial
Descum to fi te de ob 1 L - s
4 |Jescumprimento frequente ¢e 0brigacao prineipal, com obrigagao principal e/ou frequente legal/técnica subsidiria
risco a continuidade da execugdo contratual. .
inadequadamente
Descumprimento reiterado, com ndo entrega do objeto S ~ : legal/técnica e/ou subsidiaria e/ou
5 . L obrigagao principal ndo entregue reiteradamente . . 9 855
contratado e comprometimento da missdo institucional. trabalhista/previdencidria solidaria
Infragao dolosa ou fraudulenta, violagao legal grave ou| . ) . o
6 |descumprimento de obrigagdo| 0brigagdo acessoria | independe da independe de legal/técnica e/ou solidéria
trabalhista/previdencidria. e principal entrega frequéncia  |trabalhista/previdencidria

Orientacdes:

1. A abordagem permite que a penalidade a ser aplicada considere a gravidade da infragdo na entrega ou prestacdo do objeto contratado, respeitando os principios da
razoabilidade, eficiéncia e interesse publico.

2. Os critérios adicionalmente apresentados nesta tabela tém carater orientativo e visam a apoiar o agente da administragdo na defini¢do do nivel de gravidade a ser

definido quando a conduta observada suscitar divida quanto ao seu enquadramento pela coluna “Descri¢do da Infragdo”. Nesses casos, os critérios podem ser
utilizados para reduzir a subjetividade na tomada de decisdo.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9873.htm#:~:text=a%20seguinte%20Lei%253A-,Art.,dia%20em%20que%20tiver%20cessado
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm

3. A aplicagdo dos niveis ndo exige a presenca simultdnea de todos os critérios listados — basta que os elementos identificados sejam suficientes para caracterizar o
grau de gravidade correspondente.

[ Critérios Objetivos Considerados:

Escopo do Descumprimento Contratual

e Obrigacgiio acesséria: atividades complementares que ndo impactam diretamente a entrega do objeto principal, como documentagdo, relatorios ou prazos
administrativos.

e Obrigacio principal: agdes diretamente relacionadas a entrega do objeto contratado, como execugao técnica, fornecimento de bens ou prestagao de servigos.

Efeito no Objeto Contratado

¢ Entregue: o objeto foi entregue conforme o previsto, sem prejuizos a sua funcionalidade ou qualidade.
¢ Entregue parcial/inadequadamente: o objeto foi entregue com falhas, incompleto ou fora dos padrdes exigidos.

¢ Nio entregue: o objeto ndo foi entregue, impossibilitando o cumprimento do contrato.

Frequéncia do Descumprimento

¢ Pontual: ocorréncia isolada, sem repeti¢do ao longo da execugdo contratual.
¢ Frequente: repeticdo de falhas em momentos distintos, indicando padrdo de comportamento.

o Reiteradamente: falhas recorrentes e persistentes, mesmo apos notificagdes ou tentativas de corregao.

Tipo do Descumprimento

e Operacional/técnica: falhas na execugdo técnica, logistica ou operacional do contrato.
e Legal: infragdes que violam normas legais, regulamentos ou clausulas contratuais.

¢ Trabalhista/previdencidria: descumprimento de obrigagdes relacionadas a direitos trabalhistas ou previdenciarios dos profissionais envolvidos.

Responsabiliza¢io da Administracio

e Nio ha: a responsabilidade ¢ exclusiva do contratado, sem envolvimento da Administragao.
o Subsidiaria: a Administragdo pode ser responsabilizada de forma secundaria, caso ndo fiscalize adequadamente.

o Solidaria: a Administracdo compartilha a responsabilidade com o contratado, geralmente por omissdo grave ou conivéncia.

4. AVALIACAO DOS DANOS CAUSADOS A ADMINISTRACAO
4.1. O dano refere-se as consequéncias negativas que resultam diretamente da infragdo. Ele avalia o impacto real e tangivel da violagdo.

4.2. Os danos causados pela infragdo serdo determinados de acordo com a analise do caso concreto, de acordo com os niveis de impacto da tabela abaixo:

Niveis de Impacto do Descumprimento Contratual nas Atividades da Administracio

Critérios objetivos para auxiliar a avaliacdo do enquadramento

Nivel Descri¢do do Impacto| Impacto nas Ambito do Prejuizo Medidas
Atividades Impacto Observado Administrativas
O descumprimento nao,
afeta_ .2 rotina Nao ha Atividades ~ ., .. |Nao gera retrabalho
1 |administrativa nem| et P Nao ha prejuizo 5o :
paralisagao assessorias administrativo
compromete a entrega
de servigos ao publico.
Ha falhas pontuais que|
exigem ajustes 1nternos‘, Atividades Corregao pontual

2 |mas sem prejuizo a Paralisacdo parcial Nao ha prejuizo
entrega de servigos ou 4
imagem institucional.

O descumprimento gera|
atrasos ou retrabalho

3 |que afetam aParalisagéo el Atividades

assessorias de incorregdes

Prejuizo na

produtividade do Cloieiis ol

produtividade essenciais brado de incorre¢des
administrativa ou a :
qualidade dos servigos.
A conduta compromete
a  continuidade  de . 8z
.. .. Nivel 3 + prejuizo
atividades  essenciais,) N . .. . .
.. .1~ . |Paralisacdo parcial| Atividades financeiro, Medidas urgentes e
4 |exigindo providéncias . . . Lo
relevante essenciais | patrimonial e/ou excepcionais

imediatas para mitigar|
os efeitos e evitar a
interrupgao total.

orcamentario




Nivel 4 + prejuizo

Atividades na imagem Nova contratagdo
Paralisagdo total | essenciais e institucional (emergencial ou
assessorias (interna e/ou nao)
externa)

Observacoes (enquadramento do impacto da infragdo nas atividades da administragao)

1. A abordagem permite que a penalidade a ser aplicada considere o impacto real causado nas atividades da Administra¢o, respeitando os principios da razoabilidade,
eficiéncia e interesse publico.

2. Os critérios adicionalmente apresentados nesta tabela tém carater orientativo e visam apoiar o agente da administragdo na defini¢do do nivel de impacto decorrente
da infragdo contratual observada quando houver duvida quanto ao seu enquadramento pela coluna “Descri¢do do Impacto”. Nesses casos, os critérios podem ser
utilizados para reduzir a subjetividade na tomada de decisdo.

3. A aplicagdo dos niveis ndo exige a presenca simultinea de todos os critérios listados — basta que os elementos identificados sejam suficientes para caracterizar o
grau de gravidade correspondente.

| Critérios Obietivos Consi

¢ Impacto nas atividades do 6rgdo: considera o grau de interrupgao das fungdes administrativas ou operacionais.
e Ambito do impacto: diferencia se o problema afeta o nucleo da missdo institucional (atividades essenciais) ou fun¢des de apoio (atividades assessorias).
e Prejuizo ao o6rgdo: avalia se ha perdas mensuraveis que afetam o orgamento, patriménio ou finangas publicas.

e Medidas administrativas: orienta a resposta da gestdo contratual conforme a gravidade e o grau de trabalho demandado para sua solugao.

5. Matriz de calculo da sangiio - gravidade x danos (p%)
5.1. O percentual “p%?”, a ser aplicado sobre a Base de Calculo “[”, sera aquele obtido no ponto de interse¢io entre as linhas identificadas:

Art. 4° A sangdo de multa serd aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas nos incisos deste artigo, conforme tipificagdo, percentual e
base de calculo seguintes:

I - dar causa a inexecug@o parcial do contrato: multa de 10% (dez por cento) a 20% (dez por cento) sobre a obrigacio inadimplida.

Matriz - de 10 a 20%
5 11,7% 12,7% [ 14,0% | 15,0%
4 11,0% 11,7% | 12,7% | 14,0% | 15,0%
3 10,3% |11,0% | 11,7%|12,7% | 14,0% | 15,0%
5 10,2%  |10,3% [ 11,0% | 11,7% | 12,7% | 14,0%
1 10,0% 10,2%(10,3% | 11,0% | 11,7% | 12,7%
1 2 3 4 5 6

II - dar causa ao descumprimento de alguma das condigdes estabelecidas pela garantia legal ou contratual do objeto: multa de 10% (dez por cento) sobre a obrigagdo
inadimplida.

III - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a SJES, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo: multa de 10% (dez
por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

Matriz III - de 10 a 30%
5 13,3% 15,3% 18,0% 20,0%
4 12,0% 13,3% 15,3% 18,0% 20,0%
3 10,7% 12,0% 13,3% 15,3% 18,0% 20,0%
2 10,3% 10,7% 12,0% 13,3% 15,3% 18,0%
1 10,0% 10,3% 10,7% 12,0% 13,3% 15,3%
1 2 3 4 5 6

IV - dar causa a inexecugdo total do contrato: multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

Matriz IV - de 0,5 a 30%
5 5,4% 8,4% 12,3% 15,3%
4 3,5% 5,4% 8,4% 12,3% 15,3%
3 1,5% 3,5% 5,4% 8,4% 12,3% 15,3%
P 1,0% 1,5% 3,5% 5,4% 8,4% 12,3%




0,5%

1,0%

1,5%

3,5%

5,4%

8,4%

V - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado: multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 15% (quinze

por cento) sobre o valor total do contrato.

Matriz V - de 0,5 a 15%

5 2,9% 4,4% 6,3% 7,8%

4 2,0% 2,9% 4,4% 6,3%

3 1,0% 2,0% 2,9% 4,4% 6,3% 7,8%

P 0,7% 1,0% 2,0% 2,9% 4,4% 6,3%

1 0,5% 0,7% 1,0% 2,0% 2,9% 4,4%
1 2 3 4 5 6

VI - apresentar declaragdo ou documentagao falsa durante a execuc¢@o do contrato: multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do

contrato.

Matriz VI - de 10 a 15%

5 10,8% 11,3% 12,0% 12,5%

4 10,5% 10,8% 11,3% 12,0%

3 10,2% 10,5% 10,8% 11,3% 12,0% 12,5%

5 10,1% 10,2% 10,5% 10,8% 11,3% 12,0%

| 10,0% 10,1% 10,2% 10,5% 10,8% 11,3%
1 2 3 4 5 6

VII - praticar ato fraudulento na execugdo do contrato: multa de 16% (dezesseis por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

Matriz VII - de 16 a 20%

i

5 16,7% 17,1% 17,6% 18,0%

4 16,4% 16,7% 17,1% 17,6% 18,0%

3 16,1% 16,4% 16,7% 17,1% 17,6% 18,0%

2 16,1% 16,1% 16,4% 16,7% 17,1% 17,6%

1 16,0% 16,1% 16,1% 16,4% 16,7% 17,1%
1 2 3 4 5 6

VIII - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza: multa de 21% (vinte e um por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do

contrato.

Matriz VIII de 21 a 30%

5 22,5% 23,4% 24,6% 25,5%

4 21,9% 22,5% 23,4% 24,6%

3 21,3% 21,9% 22,5% 23,4% 24,6% 25,5%

) 21,2% 21,3% 21,9% 22,5% 23,4% 24,6%

1 21,0% 21,2% 21,3% 21,9% 22,5% 23,4%
1 2 3 4 5 6

IX - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013: multa de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

Matriz IX - de 20 a 30%




5 21,7% 22,7% 24,0% 25,0%

4 21,0% 21,7% 22,7% 24,0%

3 20,3% 21,0% 21,7% 22,7% 24,0% 25,0%

) 20,2% 20,3% 21,0% 21,7% 22,7% 24,0%

| 20,0% 20,2% 20,3% 21,0% 21,7% 22,7%
1 2 3 4 5 6

6. Das atenuantes e agravantes

6.1. As circunstincias agravantes "AG" e atenuantes "AT" impactario apenas no fator de ajuste do cilculo da multa, conforme tabelas a seguir:

Item Circunstincias Atenuantes (AT) Fa?or -
Ajuste
1 Primariedade 0,2
2 Auséncia de impacto na execug¢io do objeto principal 0,1
3 Reconhecimento da pratica da infragdo contratual até a 03
apresentacio da defesa >
4 Adocdo de acdes com vistas a evitar ou minorar as consequéncias 0.1
da infracdo, antes da instauracio do processo administrativo ’
5 Comprovacio de ressarcimento ou recomposi¢cio de vantagem 0.1
indevida obtida, antes da instauracio do processo administrativo ’
6 Empresas enquadradas como Microempresa (ME) ou Empresa de 0.2
Pequeno Porte (EPP) >
7 Exigéncias técnicas ou operacionais complexas 0,1
8 Outro (justificar) Até 0,2
q P Fator de
Item Circunstancias Agravantes (Ag) Ajuste
1 Continuidade da infracdo contratual, apdés notificacio no 0.2
acompanhamento da execucio contratual >
2 Atraso, interrupc¢io ou prejuizo das atividades institucionais,
independentemente da duracio 0,2
3 Omissio em prestar diligéncias destinadas a esclarecer ou a 0.1
complementar a instrug¢io de processo administrativo ’
4 Inadimpléncia da obrigacio principal 0,2
5 Danos causados a Administragio Piblica ou a terceiros 0,2
6 Danos causados ao meio ambiente 0,1
7 Obtenciao de vantagem indevida 0,2
8 Ocorréncias registradas no CEIS/CNEP — Antecedente decorrentes 0,1
do mesmo contrato administrativo.
9 Ocorréncias registradas no CEIS/CNEP - Reincidéncia especifica 0,2
decorrentes do mesmo contrato administrativo.
10 Circunstancia Agravante especifica estabelecida no contrato Até 0,1
11 Outros (Justificar) Até 0,2

Observacdes:

1. A soma das Circunstancias Agravantes ndo pode ser superior a 1 (um).



2. A soma das Circunstancias Atenuantes nao pode ser superior a 1 (um).
3. Para fins de reincidéncia aplicam-se as seguintes definigdes:

I - Antecedente: registro de san¢do administrativa imposta pela Administragdo, precedente no tempo em prazo ndo superior a 5 (cinco) anos, contado do registro da
san¢ao no CEIS/CNEP at¢ a data do cometimento da nova infrago, excluido o caso de reincidéncia especifica;

I - Reincidéncia especifica: repeti¢do de falta de igual natureza, no periodo de 5 (cinco) anos contado do registro da sangdo no CEIS/CNEP até¢ a data do cometimento
da nova infragdo.

ANEXO 11

Estabelece critério de dosimetria para as comissdes processantes na aplicaciio das sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracio de inidoneidade.

1. As sangdes previstas nos arts. 12 ¢ 13 desse ato normativo serdo aplicadas de acordo com os critérios objetivos recomendados nas tabelas abaixo:

Art. 12 — Licitante

Inciso Conduta Pena base
recomendada
| Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame 3 meses

Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado

Niao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao
1 exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do 18 meses
prazo de validade da proposta

Apresentar declaragdo ou documentagio falsa exigida para o

11 9 meses

v certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo >4 meses
\Y Fraudar a licitagdo 54 meses
VI Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de 54 meses
qualquer natureza
VII lfrgticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da 54 meses
licitagdo
VIII Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013 54 meses
Art. 13 — Contratado
Inciso Conduta Pena base
recomendada
Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave
1 dano a SJES, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao 21 meses
interesse coletivo
11 Dar causa a inexecugao total do contrato 21 meses
Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto
I S L 9 meses
da licitagdo sem motivo justificado
v Aprese{ltar declaragdo ou documentagdo falsa durante a 54 meses
execugdo do contrato
\Y Praticar ato fraudulento na execugdo do contrato 54 meses
Comportar-se de modo inidéoneo ou cometer fraude de
VI 54 meses
qualquer natureza
VIl Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846/2013 54 meses

2. Das atenuantes e agravantes

2.1. As sangdes previstas serdo majoradas nos respectivos prazos, para cada circunstancia agravante, e reduzidas, para cada circunstancia atenuante, tendo como limite
minimo e maximo os pardmetros definidos nos arts. 12 e 13 deste ato normativo.

2.1.1. Sio consideradas circunstincias atenuantes:

I - inexisténcia de registro de multa, impedimento de licitar ou declaragdo de inidoneidade nos Sistemas cadastrais de registro, aplicada a empresa nos ultimos 12
(doze) meses;

II - quando o impacto da conduta do licitante ou do contratado atingir 30% (trinta por cento) ou menos dos itens da licitagdo ou contrato;

III - quando a empresa colaborar para resolucdo ou mitigagdo do problema, apresentar justificativas, ou ainda, responder as comunicagdes realizadas pela
administragdo;

IV - quando a conduta concorrer para atraso, na licitagdo ou execugdo do contrato, ndo superior a 20 (vinte) dias.

2.1.2 Séo consideradas circunstincias agravantes:

I - comprovagio de conduta dolosa;

11 - existéncia de fato, documento ou circunstancia particular que agrave a penalidade;

III - sang@o de impedimento de licitar e contratar ou de declaragio de inidoneidade aplicada a empresa nos ultimos 12 (doze) meses;

IV - quando o impacto da conduta da licitante ou do contratado atingir mais de 40% dos itens da licitagdo ou contrato;

V - quando a licitante ou o contratado, deliberadamente, ndo responder as notificagdes destinadas a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo;
VI - quando a conduta contribuir para o fracasso do item ou do grupo da licitagdo ou para a extingdo do contrato;

VII - quando a conduta concorrer para atraso, na licitagdo ou na execug@o do contrato, superior a 30 (trinta) dias.



ANEXO 13 - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS - LEI N. 13.709/2018

1. E vedada as partes a utilizagio de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da
contratagdo, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informagdes — em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis — repassadas
em decorréncia da execug¢do contratual, em consondncia com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informagdes a outras empresas ou pessoas,
salvo aquelas decorrentes de obrigagdes legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.

3. As partes responderdo administrativa e judicialmente, caso causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados
em decorréncia da execugdo contratual, por inobservancia a LGPD.

4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execugdo do servigo objeto deste
edital, terd acesso aos dados pessoais dos/as representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como. nimero do CPF e do RG, enderegos eletronico e residencial e
copia do documento de identificagdo.

5. A LICITANTE/CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD) e, se compromete a adequar todos os
procedimentos internos ao disposto na legisla¢do, com intuito de prote¢do dos dados pessoais repassados pela CONTRATANTE.

6. A LICITANTE/CONTRATADA fica obrigada a comunicar a CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos
dados pessoais, situagoes acidentais ou ilicitas de destrui¢do, perda, altera¢ao, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito que possa vir
causar risco ou dano relevante aos Titulares de Dados Pessoais, apresentando as informagoes descritas nos incisos do § 1° do art. 48 da LGPD, cabendo a
CONTRATANTE as demais obrigagées de comunicagdo previstas no referido artigo.

Local, de de 2023.

Licitante
(Razdo Social e CNPJ)
Representante legal da empresa.

(Nome e assinatura)

ANEXO 14 — MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MINUTA SJES 1882353

| *MINUTA MINUTA* | MINUTA*
DO TERMO DE CONTRATO _ QUE CELEBRAM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -
SECAO JUDICIARIA DO ESPIRITO SANTO, E A EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE Instalagiio de ar

condicionado e Obras de adaptaciio para CPD de redundancia NA SUBSECAO JUDICIARIA de Serra.
Processo Digital n° 0002083-36.2026.4.02.8002

CONTRATANTE: UNIAO, por intermédio da Justica Federal de Primeiro Grau — Secio Judiciiria do Espirito Santo, CNPJ n.° 05.424.467/0001-82, com sede
na Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1877, Bairro Monte Belo, CEP: 29.053-245 — Vitdria — ES, neste ato, representada pelo MM. Juiz Federal Diretor do
Foro: .

CONTRATADA: s CNPJ n° N estabelecida
a , CEP: . Tel.: - -, e-mail: , neste ato,
representada por seu Socio/Administrador/ Representante Legal:

As PARTES acima identificadas celebram o presente Contrato, cuja lavratura foi autorizada em , documento (dos autos do Processo em epigrafe,
em decorréncia do(da) Pregio Eletrénico n° , com fundamento na Lei n.° 14.133/2021, sujeitando-se as partes as determina¢des das normas e legislagdo supra
indicadas, suas alteragdes posteriores, bem como mediante as cldusulas e condig¢des a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (Art. 92, 1— Lei 14.133/21):

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ a execugdo de obras de adaptagdo e servigos de instalacdo de equipamentos de ar condicionado para implantag¢do do
CPD de redunddncia da Subsecdo Judiciaria de Serra, conforme as especificagdes constantes no Termo de Referéncia, parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAO E MODELO DE GESTAO (Art, 92, IV, XVIII — Lei 14.133/21):
2.1. O regime de execucao da presente contratagdo ¢ a empreitada por prego global, conforme Art. 6°, XXIX da Lei 14.133/2021.

2.2. Os modelos de gestdo e de execugdo constam no Termo de Referéncia, parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — VIGENCIA:

3.1. A vigéncia deste Contrato sera de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.

3.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado
acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa da CONTRATADA, previstas neste instrumento.

3.1.2. Devera ser observada a cada exercicio financeiro a existéncia de dotagdo or¢amentaria para suportar as despesas dele decorrentes.



CLAUSULA QUARTA — LOCAL, CONDICOES E PRAZOS (Art. 92, VI — Lei 14.133/21):

4.1 — Local dos Servicos:

4.1.1. A prestagdo dos servigos ocorrera na Subsegdo Judiciaria de Serra, localizada na Rua 1D, esquina com Rodovia Norte-Sul - CIVIT 11, Serra/ES.

4.2 — Condigoes:
4.2.1. Serdo condig¢des para emissdo da Ordem de Inicio:

4.2.1.1. Apresentaciio de documento de responsabilidade técnica (ART, RRT, TRT) junto ao Conselho profissional competente, referente a execug@o dos servigos;

4.2.1.2. Tabela de pagamentos, conforme modelo basico fornecido no Anexo 6 do Termo de Referéncia, parte integrante deste Contrato, contendo os precos (em
Reais) de todos as etapas ali definidas e seus percentuais em rela¢do ao valor global.

a) Os percentuais de cada uma das etapas ndo poderdo ser superiores aos estabelecidos no Anexo 6 do Termo de Referéncia, parte integrante deste Contrato;
b) A tabela de pagamentos, ap6s analisada e aprovada pela CONTRATANTE, passard a integrar o Contrato.

4.2.1.3. Cronograma fisico-financeiro, com a especificagio fisica completa das etapas necessarias a medi¢ao, a0 monitoramento e ao controle das
obras, conforme modelo do Anexo 7 do Termo de Referéncia, parte integrante deste Contrato.

a) O cronograma, apos analisado e aprovado pela CONTRATANTE, passara a integrar o Contrato.

422. Os documentos supracitados devero ser apresentados em até 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da assinatura do contrato.

4.2.2.1. Caso a CONTRATADA néo seja estabelecida no Estado do Espirito Santo e ndo possua registro no Conselho profissional competente no estado, o prazo do
item acima sera de até 10 (dez) dias uteis.

4.23. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelos responsaveis por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante

termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

4.2.3.1. O prazo da disposicdo acima sera contado da data de término dos servigos, certificada nos autos pelo fiscal técnico.

4.2.4. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis;
4.2.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o

atendimento das exigéncias contratuais.

4.2.5.1. O recebimento definitivo se dara no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério.

4.2.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia, parte
integrante deste Contrato, e na proposta, sem prejuizo da aplicag@o das penalidades.

4.2.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou do servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato, conforme Art. 140, § 2° da Lei 14.133/2021.

42.8. Em caso de atraso na execug@o dos servigos, por ato imputado exclusivamente a CONTRATADA, esta devera suportar os 6nus decorrentes das
despesas associadas a dilagdo da execugdo dos servigos da obra, como Administragdo local.

4.3 — Prazos:

43.1. O prazo de execugdo dos servicos, objeto do presente Contrato, ¢ de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estipulada pelo gestor na Ordem de
Inicio dos servigos.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (Art. 92, V — Lei 14.133/21):

5.1. O valor global deste Contrato ¢ de R$ ( ),conforme a Tabela abaixo:
[Tabela de Valores]
5.2. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos 8 CONTRATADA dependerdo dos quantitativos efetivamente
executados.
5.3. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,

encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagdo.

CLAUSULA SEXTA — DOTACAQ ORCAMENTARIA (Art. 92, VIII — Lei 14.133/21):

6.1. A despesa orcamentaria decorrente da execugdo deste Contrato correra a conta dos recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido
da CONTRATANTE, para o corrente exercicio, conforme o adiante especificado:

Programa de Trabalho | Elemento de Despesa [ Nota de Empenho




CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DA CONTRATADA (Art. 92, XIV, XVI, XVII — Lei 14.133/21):

7.1. Além das obrigagdes constantes no Termo de Referéncia, parte integrante deste Contrato, A CONTRATADA obriga-se a:

7.1.1. Manter, durante toda a execug@o do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des exigidas para a habilitagdo
na licitagdo, ou para a qualificagdo, na contratagdo direta, devendo comunicar imediatamente qualquer alteragdo que possa comprometer a sua manutengio;

7.1.2. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social e para aprendiz, ao longo de toda a execucdo do Contrato;

7.1.2.1. A CONTRATADA devera comprovar a reserva de cargos, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, com a indicagdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas.

7.1.3. Cientificar aos seus empregados a observancia obrigatoria as disposigdes contidas na Resolugdo n® 351 do Conselho Nacional de Justiga, de
28/10/2020, que institui a Politica de Prevengdo e Combate do Assédio Moral, do Assédio Sexual, e de todas as formas de Discriminagio, a fim de promover o trabalho
digno, saudavel, seguro e sustentavel no ambito do Poder Judiciario;

7.1.3.1. Aplica-se a Resolugdo mencionada no item anterior a todas as condutas de assédio e discriminagdo no contexto das relagdes socioprofissionais
e da organizag@o do trabalho no Poder Judicidrio, praticadas presencialmente ou por meios virtuais, inclusive aquelas contra estagiarios, aprendizes, prestadores de
servigos, voluntarios e outros colaboradores.

7.1.4. Cientificar aos seus empregados a observancia obrigatoria do Codigo de Conduta, nos termos da Resolug@o n® 147 do Conselho da Justica Federal, de
15/04/2011 e da Portaria n® CF-POR-2012/00116, de 11/05/2012;

7.1.5. Naio utilizar qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz, para os maiores de quatorze anos, € nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a realizagdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de
Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

7.1.6. Cumprir as normas de protegao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saide no trabalho;
7.1.7. Nao submeter os trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos forgados;
7.1.8. Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informagdes, documentos e especificagdes que venham a ter acesso em razao dos servigos

prestados, ndo podendo, sob qualquer pretexto, revela-los, divulga-los ou reproduzi-los;

7.1.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes de sua execug@o ou de materiais nela empregados;

7.1.10. Manter atualizados os seus dados cadastrais como nimero de telefone, e-mail e enderego comercial para fins de comunicagdo com a
CONTRATANTE, bem como, informar qualquer alteragdo em seu Contrato Social/Estatuto/Ata de Assembleia Geral para fins de legitimar quem a representa;

Pardgrafo Unico: O ndo cumprimento do objeto, prazos, condigdes, garantias, obrigagdes ou de qualquer disposigio deste Contrato, sujeita a CONTRATADA as
multas e sangdes nele previstas.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE (Art. 92, XIV — Lei 14.133/21):

8.1. Além das obrigagdes constantes no Termo de Referéncia, parte integrante deste Contrato, A CONTRATANTE devera:

8.1.1. Verificar, antes de formalizar o Contrato ou prorrogar o seu prazo de vigéncia, a regularidade fiscal Federal e a Estadual/Municipal da Empresa
(SICAF), consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certidoes negativas
de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, conforme Art. 91, §4° da Lei 14.133/2021.

8.1.2. Consultar, antes de formalizar o Contrato ou prorrogar o seu prazo de vigéncia, se Empresa possui registro no Cadin - Cadastro Informativo de
Créditos ndo Quitados do Setor Publico, ja que sua inscri¢do constitui fator impeditivo para a celebragdo de Convénios, Acordos, Ajustes ou Contratos que envolvam
desembolso, a qualquer titulo, de recursos publicos, e respectivos aditamentos, conforme Art. 6°, III da Lei 10.522/2022.

8.1.3. Emitir decis@o sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugio do Contrato.

8.1.4. Informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal, no prazo méaximo 15 (quinze) dias uteis,
contados da data de aplicagdo da sangdo, conforme Art. 161 da Lei 14.133/2021.

8.1.5. Notificar os emitentes das garantias, quando do inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais,
paralelamente as comunicagdes de solicitagdo de defesa prévia a CONTRATADA, conforme Art. 137 § 4° da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA NONA — PAGAMENTO (Art. 92, V e VI — Lei 14.133/21):

9.1. O prazo para pagamento 8 CONTRATADA e demais condigdes a ele referentes encontram-se no Item 9 do Termo de Referéncia, parte integrante
deste Contrato e na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

9.2. A CONTRATADA, caso optante pelo Simples Nacional, devera apresentar, juntamente com a nota fiscal correspondente aos servigos prestados,
Declaragio relativa a sua opgao por tal regime tributario, devendo informar imediatamente qualquer alteragdo da sua permanéncia no Simples Nacional.

CLAUSULA DECIMA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV — Lei 14.133/21):

10.1. Nas hipoteses de cometimento de infragdo administrativa, observado o contraditorio e a ampla defesa, poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes, sem prejuizo da cumulagdo com a penalidade de multa compensatoria, quando cabivel, de acordo
com a Tabela do subitem 10.1.1.

I - adverténcia;
1T - multa;
III - impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta da Unido pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
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10.1.1.

i 3 MULTA
INFRACAO ADMINISTRATIVA SANCAO COMPENSATORIA
Der causa a inexecugdo 10% (dez por cento) 2 20%
I 30| A dverténcia (vinte por cento), sobre a

parcial do Contrato. obrigacao inadimplida.

Der causa a0
descumprimento de alguma
II |[das condicdes estabelecidas -
pela garantia legal ou
contratual do objeto

Der causa a inexecu¢do|Impedimento de licitar e

10% (dez por cento) sobre
a obrigacdo inadimplida

parcial do Contrato que|contratar com a
cause grave dano  a|Administragdo Publica | 10% (dez por cento) a 30%
IIT [ CONTRATANTE, ao |direta e indireta da Unifo | (trinta por cento) sobre o

funcionamento dos servigos |Federal, pelo prazo de 06 |valor total do Contrato.
publicos ou ao interesse|(seis) a 24 (vinte e quatro)

coletivo. meses.
Impedimento de licitar e
contratar com a .
. ~ 1. 10,5% (zero virgula cinco
Administragao Publica| > "° ( g

Der causa a inexecucio total por cento) a 30% (trinta

v direta e indireta da Unido
do Contrato. por cento) sobre o valor
Federal, pelo prazo de 03 total do Contrato
(trés) a 24 (vinte e quatro) ’
meses.
Impedimento de licitar e
Ensejar o retardamento da|contratar com al0,5% (zero virgula cinco
v execuciio ou da entrega do|Administragdo Publica |por cento) a 15% (quinze
objeto do Contrato sem |direta e indireta da Unido|por cento) sobre o valor
motivo justificado. Federal, pelo prazo de 06 |total do Contrato.
(seis) a 12 (doze) meses.
Apresentar declaracio ou 10% (dez por cento) a 15%
VI |documentacio falsa durante (quinze por cento) sobre o
a execucao do Contrato. valor total do Contrato.

16% (dezesseis por cento)
a 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do
Contrato.

21% (vinte e um por
cento) a 30% (trinta por
cento) sobre o valor total
do Contrato.

20% (vinte por cento) a
30% (trinta por cento)
sobre o wvalor total do
Contrato.

Praticar de ato fraudulento Declar_a §ao de inidoneidade
viI para licitar e contratar no

R GG A0 ComiE R, ambito da Administracdo
Publica direta e indireta de
Comportar-se de modo [todos os entes federativos,
VIII | inidoneo ou cometer fraude|pelo prazo minimo de 3
de qualquer natureza. (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos.

Praticar ato lesivo previsto
IX |no art. 5° da Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013.

10.1.2. Na aplicag@o das sangdes, a CONTRATANTE levara em consideragdo, e observados os principios da razoabilidade, da proporcionalidade e do
contraditorio e da ampla defesa, a natureza e a gravidade da infragdo cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos
que dela provierem para a Administragao Publica, a implantagdo ou o aperfeicoamento de programas de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgados de
controle.

10.1.3. Nos casos de inexecugdo parcial do Contrato, em ndo havendo valor pecunidrio especifico para a obrigagdo ndo cumprida no prazo estabelecido, sera
adotada como base de calculo:

10.1.3.1. O valor total do Contrato ou de seu Aditamento, conforme o caso, para as ocorréncias que impactem na execuc¢do do acordo como um todo, a exemplo das
anotagdes de responsabilidade técnica, qualificagdo e capacitagdo dos empregados, alvaras de execugdo, matriculas de obra, documentos necessarios para uso do bem,
entre outros;

10.1.3.2. O valor mensal ou de outra periodicidade definida no Contrato, para os descumprimentos de obrigagdes acessorias, até o limite percentual maximo
estabelecido nas multas compensatérias para as infragdes n.° I e II, para cada descumprimento ocorrido no periodo, a exemplo do pagamento de beneficios aos

colaboradores da CONTRATADA, uso diario de uniformes e crachas, registro de ponto, entre outros;

10.1.3.3. O valor da fatura, para os casos de descumprimento de obrigagdes acessorias relacionada ao pagamento, até o limite percentual maximo estabelecido nas
multas compensatorias para as infragdes n.° I e II, a exemplo do ndo cumprimento das condigdes de habilitagdo para realizagdo do seu pagamento, entre outros;

10.1.3.4. O valor a ser garantido, para os casos de garantias contratuais e suas complementagdes.

10.1.4. Nos casos de objetos contratuais que determinem a fixagdo de descumprimentos especificos, o Termo de Referéncia devera tipificar a ocorréncia e
indicar a penalidade.

10.1.5. A penalidade de multa compensatdria ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
Contrato, conforme § 3° do art. 156, da Lei 14.133/2021.

10.1.6. Nos casos de prestagdo de servigos ou fornecimentos continuados, a aplicagdo de multa compensatoria podera ser substituida por adverténcia, quando
couber.

10.2. MULTA DE MORA:

10.2.1. O atraso injustificado na execugdo do Contrato sujeitara o contratado a multa de mora, calculada cumulativamente no percentual de 0,20% (zero

virgula vinte por cento) por dia, até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do valor da obrigacdo cumprida com atraso.

10.2.1.1. A aplicag¢@o de multa de mora ndo impedira que a CONTRATANTE a converta em compensatoria € promova a extingao unilateral do contrato com a aplicagdo
cumulada de outras sangdes previstas em ato normativo.
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10.2.1.2. A base de calculo da multa moratéria devera ser de, no minimo, o valor total ou mensal do contrato ou da parcela executada com atraso.

10.2.1.3. Considera-se atraso injustificado a ndo apresentagdo, pelo contratado, no prazo determinado, de documentos e outros elementos previstos nos instrumentos
indicados no contrato.

10.2.1.4. Caso a CONTRATADA entregue parte do objeto em atraso e ndo cumpra o restante da obrigacdo, sera aplicada a penalidade de multa moratdria a ser
calculada sobre a parcela entregue em atraso, e aplicada a penalidade de multa compensatoria a ser calculada sobre a parcela ndo entregue.

10.2.2. A CONTRATANTE podera, mediante despacho fundamentado, suspender a aplicagdo da penalidade de multa nos casos em que o valor for
considerado irrisorio.

10.2.2.1. Nos casos de reincidéncia, o valor da multa apurado no novo descumprimento sera somado com o valor das multas anteriormente apurado, cujos processos
estejam sobrestados, considerando-se o periodo de 12 (doze) meses anteriores ao fato em analise.

10.2.3. Na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022, os débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, resultantes
de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderao:

10.2.3.1. Ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pela CONTRATANTE decorrentes deste mesmo Contrato ou de outros
Contratos Administrativos que a CONTRATADA possua com a mesma CONTRATANTE.

10.2.3.2. Ser parcelados em até 24 (vinte e quatro) prestagdes mensais e sucessivas, mediante requerimento formal do interessado e a critério da
CONTRATANTE, em qualquer momento do processo.

10.3. Os procedimentos para apuragdo de responsabilidade e de aplicagdo de sangdes no ambito das licitagdes e contratagdes da CONTRATANTE, bem
como a metodologia de célculo, critério de dosimetria e as hipdteses dos agravantes e atenuantes, sdo regulamentados pela Portaria SJES DIRFO n° 56, de 15 de
dezembro de 2025, anexa ao Edital do Pregdo Eletronicon® .

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — REAJUSTE (Art, 92, V e §3°— Lei 14.133/21):

11.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento estimado,
em 19/06/2026.

11.2. Os pregos dos servigos, objeto deste Contrato, desde que observado o interregno minimo descrito no item anterior, podero ser reajustados utilizando-
se se a variagdo do INCC — Indice Nacional de Custo de Construg@o, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte formula:

11.2.1. Foérmula de célculo:
Pr=P+ (P x V), onde:
Pr = prego reajustado, ou prego novo;
P = preco atual (antes do reajuste);

V = variagdo percentual obtida na forma do item 11.2 desta clausula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de prego decorrente do reajuste.

11.3. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA.

11.3.1. Caso a CONTRATADA nio solicite tempestivamente o reajuste ¢ prorrogue o Contrato sem pleitea-lo, ocorrera a preclusio do direito.

11.3.2. Também ocorrera a preclusdo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o Contrato.

11.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigdo, o

que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

11.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as PARTES elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

11.6. O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisi¢@o do direito da CONTRATADA.

11.7. Eventual reajuste do Contrato ndo incidird sobre parcelas em atraso decorrente de culpa atribuida 8 CONTRATADA, considerado o prazo final de
execugao previsto neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA DA EXECUCAO (Art. 92, XII — Lei 14.133/21):

12.1. A CONTRATADA apresentara garantia contratual, podendo optar por uma das modalidades previstas no Art. 96 da Lei 14.133/2021, no percentual
de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual do Contrato.

12.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ser do inicio da execugdo do Contrato até o prazo de 90 (noventa) dias apos
o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017, podendo este prazo ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

12.3. A garantia devera ser apresentada a Secdo de Contratos Administrativos — SECOA, no prazo maximo de:
12.3.1. 10 (dez) dias uteis, contados da assinatura do Contrato, para as modalidades cau¢fio em dinheiro, titulos da divida piblica, titulo de capitalizagio

e fian¢a bancaria.
12.3.1.1. O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administragdo a promover o bloqueio do valor correspondente a garantia no primeiro
pagamento devido pela execucdo do Contrato, ou dos pagamentos subsequentes, na hipdtese de o primeiro mostrar-se insuficiente.

12.3.1.2. O bloqueio efetuado ndo gera direito a nenhum tipo de compensagdo financeira 8 CONTRATADA e podera ser substituido, a qualquer
tempo, por outra modalidade de garantia.

12.3.2. 30 (trinta) dias, contados da data de homologagdo da licitagdo, e anterior a assinatura deste Termo Contratual, para a modalidade seguro-garantia.
12.3.2.1.  Esgotado o prazo de 30 (trinta) dias apds a homologacao do certame, a critério da CONTRATANTE e desde que obtida expressa anuéncia

da licitante vencedora, o valor correspondente a garantia sera bloqueado do primeiro pagamento devido pela execug@o do Contrato, ou dos pagamentos subsequentes, na
hipdtese de o primeiro mostrar-se insuficiente.

12.3.2.2. O bloqueio de créditos previsto na condi¢do anterior implica constitui¢do provisoria de garantia, ndo gera direito a nenhum tipo de
compensagao financeira 8 CONTRATADA e deve ser liberado tio logo a CONTRATADA apresente o instrumento de garantia.

12.4. No caso de alteragdo do valor do Contrato ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia tera que ser refor¢ada ou renovada, para cada caso, devendo ser
apresentada a Secdo de Contratos Administrativos — SECOA, no prazo maximo de:
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12.4.1. 10 (dez) dias qteis, contados da data de recebimento, pela CONTRATADA, do Termo Aditivo ou Apostilamento assinado.

24.1.1. O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administra¢do a promover o bloqueio do valor correspondente a garantia dos pagamentos
devidos pela execug@o do Contrato.

24.1.2. O bloqueio efetuado ndo gera direito a nenhum tipo de compensagdo financeira 8 CONTRATADA e podera ser substituido, a qualquer
tempo, por outra modalidade de garantia.

12.5. Na hipotese de suspensdo do Contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia
ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela CONTRATANTE.

12.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do nio adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
b) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragio a CONTRATADA,;
c) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

12.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a
matéria.
12.8. A apodlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do Contrato principal mediante a emissdo do respectivo

endosso pela Seguradora.

12.9. Sera permitida a substitui¢do da apoélice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da
apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto.

12.10. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica na Caixa Econdémica Federal, com corre¢do monetaria.

12.11. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida piblica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidagao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

12.12. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

12.13. O titulo de capitalizagdo so sera aceito se emitido por Sociedades de Capitalizagdo devidamente autorizadas a funcionar e devera ser custeado por
pagamento Gnico, com resgate pelo valor total.

12.13.1. O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado 8 CONTRATANTE juntamente com as condigdes gerais e na forma prevista pela Circular SUSEP n°
656, de 11 de margo de 2022.

12.13.2. A CONTRATADA autoriza a resgatar o titulo caucionado, a qualquer momento, mesmo antes do prazo final de capitaliza¢do, inclusive com
atualizagdo monetaria devida, e, na hipotese de resgate antecipado, apos o pagamento da importancia devida, a CONTRATANTE restituira o saldo que porventura haja
em favor da CONTRATADA.

12.13.3. A CONTRATADA se obriga a realizar a contratagdo de novos titulos para substitui¢do daqueles dados em garantia, no curso da contratagio, caso haja
o resgate antecipado.

12.14. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

12.14.1. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva
reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, contados da data em que for notificada.

12.14.2. O Emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para
apurago de descumprimento de clausulas contratuais, conforme art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

12.14.3. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicag@o poderdo ocorrer fora
desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos
do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

12.15. Sera considerada extinta a garantia:

a) quando as obrigagdes garantidas forem definitivamente concluidas e houver manifestagdo expressa da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de
que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do Contrato;

b) quando o pagamento da indenizagdo ao segurado ou beneficiario atingir o valor total da garantia;

¢) o prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do Contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, caso em que o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagao, conforme estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°. 05/2017.

12.16. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sangdes 8 CONTRATADA.
12.17. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.
12.18. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia de produto/servigo prevista especificamente no subitem 7.3 do Termo de Referéncia,

parte integrante deste Contrato.

12.19. A garantia de execug@o também ¢ independente de eventual garantia adicional, exigida do fornecedor vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este tltimo e o valor da proposta.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — GESTAQ E FISCALIZACAOQ:

13.1. A execug@o do objeto deste Contrato sera acompanhada e fiscalizada por representante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim,
permitida a assisténcia de terceiros.

13.2. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em razao da execugdo do Contrato, e ndo
excluird nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela CONTRATANTE, conforme Art. 120 da Lei 14.133/2021.

13.3. Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do
Contrato, conforme Art. 121 da Lei 14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — SUBCONTRATACAO:

14.1. Sera permitida a subcontratagdo parcial do objeto contratado, até o limite de 49% do valor total do Contrato, nas seguintes condi¢des:

a) E vedada a subcontratagio da parcela principal da obrigaco, a qual consiste nos servigos de Instalagio de equipamentos de ar condicionado e de instalagdes elétricas;
b) Poderio ser subcontratados os servigos de esquadrias, drywall, pintura, piso e forro.

6.3.2 Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizag@o ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa
proibigdo constar expressamente do edital de licitagdo.

6.3.3 A subcontratagdo ocorre quando o contratado entrega parte da obra, servigo ou fornecimento a terceiro, estranho ao contrato, para que execute em seu
nome parcela do objeto contratado, sem prejuizo das responsabilidades da contratada, a qual cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos necessarios a

perfeita execug@o dos servigos nos termos contratuais, bem como fiscalizar sua execugéo.

6.3.4 Antes do inicio dos servigos subcontratadas, a empresa subcontratada devera ser formal e previamente apresentada 8 CONTRATANTE, por meio de
documento escrito, junto ao qual deverdo estar anexadas as Certiddes comprovadoras de regularidade perante a Fazenda Nacional, a Previdéncia Social e ao FGTS.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — EXTINCAO (Art. 92, XIX — Lei 14.133/21):

15.1. O Contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as Partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto, independente
de Termo de Rescisdo.

15.1.1. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a
Administra¢do providenciara a readequagéo do cronograma fixado para o Contrato.

15.1.1.1.  Quando a ndo conclusdo do Contrato, referida no subitem anterior, decorrer de culpa da CONTRATADA:
a) ficara ela constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do Contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugio

contratual.

15.2. Constituirdo, ainda, motivos para extingdo do Contrato, os quais deverdo ser formalmente motivados nos autos do Processo, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa, os previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/2021.

15.2.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.3. A exting@o do Contrato ndo configurara obice para o reconhecimento de eventual desequilibrio econdmico-financeiro, cujo pedido deve ser formulado

pela CONTRATADA durante a vigéncia do Contrato e antes de eventual prorrogacéo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOCUMENTACAQ INTEGRANTE (Art. 92, 11 — Lei 14.133/21):

16.1. Ficam sujeitas as partes as normas da Lei 14.133/2021 e ao estipulado neste Termo Contratual.

16.2. A execugao do objeto contratado obedecera as condigdes assumidas nos documentos a seguir indicados, os quais se vinculam a esta contratagao,
independentemente de transcri¢ao:

16.2.1 Edital do Pregdo Eletronico n°. , realizado em , € seus Anexos

16.2.2. Proposta comercial apresentada pela CONTRATADA.

16.3. Como condigdo para assinatura deste Contrato, a CONTRATADA devera:

16.3.1. Designar 01 (um) preposto para supervisdo dos servigos contratados, sendo este o elo entre a CONTRATADA ¢ a CONTRATANTE, devendo possuir

poderes para solucionar problemas e obriga¢des oriundos da relagdo contratual.

16.3.2. Apresentar a Declara¢do constante do Anexo 13 — Declaragdo de cumprimento da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD) do Edital
devidamente assinada.

16.3.3. Apresentagdo da Garantia Contratual, se a modalidade for o seguro-garantia, conforme estabelece o Anexo 1 — Termo de Referéncia deste Edital.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — ALTERACOES:

17.1. A CONTRATANTE pode modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequagio as finalidades de interesse publico, respeitados os direitos da
CONTRATADA.
17.2. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos Arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, bem como do ANEXO X da

IN/SEGES/MP n° 05, de 2017.

17.3. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, ndo podendo transfigurar o objeto da contratag@o. No caso de reforma de edificio
ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.4. Caso a CONTRATADA seja optante pelo beneficio da desoneracdo das folhas de pagamentos ¢ a execug@o dos servigos ultrapasse o exercicio de
2026, podera ser exigido o ajuste das aliquotas de CPP ¢ CPRB, aplicaveis sobre os pregos dos servigos contratados, em virtude da reoneragdo gradual da folha de

pagamentos (Lei 14.973/2024);

14.5. Demais requisitos constam no item 11 do Termo de Referéncia, parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — PROTECAQ DE DADOS PESSOAIS:

18.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do
certame ou deste Contrato administrativo, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo
expressa.
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18.2. Na execugdo do objeto devem ser observados pela CONTRATADA os ditames da Lei Geral de Protecdo de Dados — LGPD, notadamente os relativos
as medidas de seguranga e controle para prote¢do dos dados pessoais a que tiver acesso mercé da relagdo juridica estabelecida, mediante adogéo de boas praticas e de
mecanismos eficazes que evitem acessos nao autorizados, situagdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragdo, comunicag@o ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilicito de dados.

18.3. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso ¢ de acordo com a boa-fé e com os principios do art.
6° da LGPD.
18.4. O tratamento desses dados pelo setor publico prescinde de consentimento do titular (art. 7°, III), inclusive para eventual compartilhamento (art. 26, §

1°, 1V, c/c art. 27, I1I), e a sua utilizag@o ficara limitada as atividades decorrentes da execug@o contratual na forma deste instrumento, bem como de obrigagdes legais,
sob pena de incidéncia das sangdes legais e das previstas neste instrumento, além da responsabilizagdo administrativa, civil e criminal, observado o devido processo que
assegure a ampla defesa e o contraditdrio.

18.5. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

18.6. A CONTRATANTE devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os Contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser
celebrados pela CONTRATADA.

18.7. A CONTRATADA obriga-se a dar conhecimento formal a seus prepostos, empregados ou colaboradores das disposigdes relacionadas a prote¢do de
dados e a informagdes sigilosas, na forma da Lei 13.709/2018 (LGPD), da Resolugdo CNJ 363/2021 e da Lei 12.527/2011.

18.7.1 A CONTRATADA devera exigir de eventuais suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo
integralmente responsavel por garantir sua observancia.

18.7.2. Em razdo do vinculo mantido, na hipétese de dano patrimonial, moral, individual ou coletivo decorrente de violagdo a legislagdo de protegdo de dados
pessoais ou de indevido acesso a informagdes sigilosas ou transmissdo destas por qualquer meio, a responsabilizagdo dar-se-a na forma dessas legislagoes.

18.8. Os prestadores de servigos que atuarem operando sistemas e que tiverem acesso a documentos setoriais devem assinar termo de compromisso e
manutengao de sigilo.

18.9. A CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais
pedidos de comprovagdo formulados, prestando, no prazo fixado pela CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados
pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

18.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser
mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

18.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagao desses dados pela CONTRATANTE
nas hipéteses previstas na LGPD.

18.11. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever da CONTRATADA elimina-los, com excegdo das hipdteses do art. 16 da
LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e
somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

18.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deveréo ser comunicados a autoridade nacional.

18.13. O Contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA NONA — VEDACOES:

19.1. E vedada 8 CONTRATADA, durante a vigéncia do Contrato, contratar cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao respectivo Tribunal contratante ou de agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato.

19.2. E vedado 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagio financeira.

CLAUSULA VIGESIMA — CASOS OMISSOS E DISPOSICOES GERAIS (Art. 92, 11T — Lei 14.133/21):

20.1. Este Contrato regular-se-a pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo
as disposigoes contidas na Lei n° 14.133/2021 e a eles serdo aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado.

20.2. As comunicagdes, solicitagdes, notificagdes ou intimagdes da CONTRATANTE, decorrentes deste Contrato, serdo feitas, preferencialmente, por e-
mail, no endereco eletronico indicado pela CONTRATADA na documentagéo ou proposta apresentadas, considerando-se recebida pelo destinatario/interessado, para
todos os efeitos legais, na data da ciéncia ou no primeiro dia til seguinte ao do envio da mensagem eletronica.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DIVULGACAO (Art. 94 — Lei 14.133/21):

21.1. Visando a eficacia deste Contrato, A CONTRATANTE providenciara sua divulgagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), no prazo
de 20 (vinte) dias tteis, contados da data da assinatura do Contrato.

21.2. Este Contrato também sera divulgado e mantido a disposi¢do do publico em sitio eletronico oficial da CONTRATANTE, em atengdo ao art. 91 da Lei
14.133/2021, art. 8°, §2°, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V., do Decreto n. 7.724, de 2012.

21.3. A CONTRATANTE divulgara em sitio eletronico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias uteis apds a assinatura do Contrato, os quantitativos e os
precos unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias uteis apos a conclus@o do Contrato, os quantitativos executados e os pregos praticados.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — FORO (Art. 92, §1° — Lei 14.133/21):

22.1. E eleito o Foro da Justi¢ca Federal — Se¢iio Judiciaria do Espirito Santo para dirimir os litigios oriundos da execugio da presente contratagio, que
ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato, assinado por meio eletronico/digital, pelos representantes das
PARTES, considerando-se efetivamente formalizado a partir da data da tltima assinatura.

Vitéria - ES.
(Assinado e datado eletronicamente

#**MINUTA ASSINADA APENAS PARA PERMITIR A VISUALIZACAO DO CONTEUDO**
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DEI- Documento assinado eletronicamente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI, Supervisora, em 14/07/2026, as 17:00, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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