PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

SECAO JUDICIARIA DO ESPIRITO SANTO

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO SJES N° 55/2026

CONTRATANTE (90014)

Justi¢a Federal de Primeiro Grau — Se¢fo Judiciaria do Espirito Santo
Cdodigo UASG: 90014

CNPJ: 05.424.467/0001-82

Site: www.jfes.jus.br

Secdo de Licitagdes — Fone: (27) 3183- 5105/5094 (de 12 as 19h)
E-mail: pregoeiro@jfes.jus.br

OBJETO
Contratagdo de servigos de substitui¢ao de impermeabilizagdes na cobertura do Edificio Sede da SJES

DATA E LOCAL DA SESSAO PUBLICA

Dia 28/09/2026 as 13h (horario de Brasilia)

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal, no enderego eletronico www.gov.br/compras
CODIGO UASG: 90014

VALOR ESTIMADO TOTAL DA CONTRATACAO
RS 685.902,62

CRITERIO DE JULGAMENTO
Menor prego

MODO DE DISPUTA
ABERTO E FECHADO

EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO

]MPUGNAC()ES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
Até dia 23/09/2026 para o endereco eletronico pregoeiro@jfes.jus.br
EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N° 55/2026

Processo n°. 0002211-56.2026.4.02.8002

Torna-se piiblico que a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU — SECAO JUDICIARIA DO ESPIRITO SANTO, por meio da Segdo de Licitagdes, sediada na Av.
Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.877, Monte Belo, Vitoria/ES, realizara licitagio, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de
2021, e demais legislagdes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

DATA E LOCAL DA SESSAO PUBLICA

Dia 28/09/2026 as 13h (horario de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo Federal, no endereco eletronico www.gov.br/compras
Codigo UASG: 90014

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a contratacdo de servigos de substitui¢do de impermeabilizagdes na cobertura do Edificio Sede da SJES, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em unico item

1.3. O critério de julgamento adotado serd o de menor preco, observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes deste objeto descritas no sistema e as especificagdes constantes deste Edital, prevalecerdo as
ultimas.

1.5. As despesas decorrentes da contratagdo, objeto deste Edital, correrdo a conta dos recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido, conforme

especificado abaixo:
PROGRAMA DE TRABALHO: 213242 - Reforma do Ed. Sede da Justica Federal em Vitéria - ES
ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51.91 (Obras em Andamento

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderio participar deste Pregdo os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo e que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1.  Os interessados deverdo atender as condig¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados junto
aos orgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem
desatualizados.


http://www.gov.br/compras
mailto:pregoeiro@jfes.jus.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.gov.br/compras

2.4. A ndo observancia do disposto nos itens anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei
n°14.133, de 2021, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.5.1. A obtengdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagio da
licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte.

2.6. Nao poderao disputar esta licitagdo:
2.6.1.  Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).
2.6.2.  Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagdo.

2.6.3.  Empresas estrangeiras que n3o tenham representagao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente.

2.6.4. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a
ele relacionados.

2.6.5. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo
versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios.

2.6.6. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta.
2.6.6.1. O impedimento de que trata o item anterior sera também aplicado ao licitante que atue em substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito
de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

2.6.7. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungédo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

2.6.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

2.6.9. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista.

2.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao.
2.6.11. Pessoas juridicas reunidas em consorcio.
2.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser

observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.4 e 2.6.5 poderao participar no
apoio das atividades de planejamento da contrataco, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou
entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdomico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.4 ¢ 2.6.5 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e
do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas

sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedagdo de que trata o item 2.7 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO
3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentag@o de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital,
até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1. Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

3.3.2.  Nio emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do.

3.3.3.  Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos IIT e IV do art. 1° e no inciso IIT do art. 5° da
Constitui¢do Federal.
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3.3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

3.4, O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da
Lein® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° a0 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.5.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame,
para aquele item.

3.5.2.  Nos itens em que a participa¢do nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito
de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

3.6. Naio podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, a pessoa juridica:

3.6.1.  De cujo capital participe outra pessoa juridica.

3.6.2.  Que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior.

3.6.3.  De cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos
da Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei.

3.6.4.  Cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei.

3.6.5. Cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

3.6.6. Constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo.

3.6.7.  Que participe do capital de outra pessoa juridica.

3.6.8. Que exer¢a atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento
ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cdmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de

capitalizagdo ou de previdéncia complementar.

3.6.9. Resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario
anteriores.

3.6.10. Constituida sob a forma de sociedade por agdes.
3.6.11. Cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagdo de pessoalidade, subordinagdo e habitualidade.

3.7. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto n® 12.304, de 2024, e da Portaria
Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da Lei n. 14.133, de 2021.

3.8. A falsidade das declaragdes de que trata os itens 3.4 e 3.5 sujeitara o licitante as san¢des previstas na Lein® 14.133, de 2021, e neste Edital.
3.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessio publica.
3.10. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao

publica e da fase de envio de lances.

3.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de
envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.12.1. A aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo
vedado:

3.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preco; e
3.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e
para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar
pelo onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.
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3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato
bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
4.1.1.  Prego total geral para prestacdo dos servigos, conforme indicado na ultima linha tabela do Anexo 2 — Planilha Orgamentaria estimativa, deste Edital.
4.1.2.  Descrigdo sucinta do objeto.
4.1.2.1. Nao ¢ necessaria descrigdo detalhada do objeto quando do registro da proposta no sistema, considerando que o licitante ja declarou que sua proposta

esta de acordo com as condigdes do Edital. A proposta completa e detalhada devera ser anexada e enviada no sistema apos a fase de lances, conforme previsto na clausula 6
deste edital.

4.1.2.2. A verificagéio da conformidade da proposta sera feita exclusivamente na fase de julgamento, em relagdo a proposta mais bem classificada.
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que

incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alterag@o, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢oes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de

Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigdo.

4.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentag@o.
4.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes
publicas;

4.9.1.  Os licitantes devem respeitar os pregos estimados (unitarios, totais e globais) previstos no Anexo 2 — Planilha Or¢amentaria Estimativa, deste Edital.

4.9.2. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos contratados pode ensejar a responsabiliza¢do pelo Tribunal de Contas da
Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagio dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu

recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo prego total geral para prestagdo dos servigos, conforme indicado na ultima linha tabela do Anexo 2 — Planilha Orgamentaria
estimativa, deste Edital.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a

proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,5% (zero virgula cinco por cento).

5.9. O licitante podera, uma tinica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance
inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
5.11. Neste pregdo eletronico, o envio de lances sera no modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final
e fechado.

S5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,
apos o que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgéo de lances.

5.11.2.  Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até
10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.11.3.  No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu Gltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

5.11.4.  Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até
o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.11.5.  Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
5.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.
5.14. No caso de desconex@o com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a

recepgdo dos lances.

5.15. Quando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente
apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

5.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.17. Uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo
ndo se enquadre nas vedagdes dos §§1° e 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

5.17.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicag¢@o automatica para tanto.

5.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.17.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.17.5. A obtengao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da
licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte.

5.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.18.1. Caso se verifique uma situagdo de empate real que nio tenha sido dirimida por nenhum dos critérios do art. 60 da Lei n® 14.133/2021, previstas no sistema

Compras.gov.br, antes da fase de julgamento, o sistema ira realizar sorteio de forma automatica, verificando, primeiramente, se ha proponentes em situagdo de empate real, e

realizando, entre eles, o sorteio automatico.

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a
contratagdo, o pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.19.1. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.19.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos
a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragéo.

5.19.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

5.19.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que envie a proposta adequada a negociagéo realizada, em prazo definido pelo pregoeiro, o qual ndo
podera ser inferior a 02 (duas) horas, contado da solicitagdo no sistema.

5.19.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
5.20. Apos a fase de lances, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.
6. DA FASE DE JULGAMENTO
6.1. Encerrada a etapa de envio de lances, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condig¢des de participagao

no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e na clausula 2 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a
participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF.

6.1.2.  Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

6.1.3.  Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU, no site https:/contas.tcu.gov.br/ords.

6.1.4. Para a consulta de fornecedores pessoa juridica podera haver a substituigdo das consultas dos subitens 6.1.2 ¢ 6.1.3 pela Consulta Consolidada de Pessoa
Juridica do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante e também no nome e CPF do respectivo sdcio majoritario, por forga da
vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://contas.tcu.gov.br/ords
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%25C3%25A0s%20seguintes%20comina%25C3%25A7%25C3%25B5es%253A-,Art.,n%25C2%25BA%2012.120%252C%20de%202009).

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo.
6.3.3. Constatada a existéncia de sang¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de participagao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz
jus ao beneficio.

6.5. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizagao do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da
IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. O licitante classificado em primeiro lugar enviard, via sistema Compras.gov, sua proposta adequada ao ultimo lance ofertado e os documentos
complementares, esse ltimo, se necessario, no prazo dado pelo pregoeiro, o qual ndo podera ser inferior a 02 (duas) horas, contado da solicitagdo no sistema, prorrogavel por
igual periodo.

6.6.1. A prorrogagdo podera ocorrer nas seguintes situagoes:

6.6.1.1. Por solicita¢do do licitante, mediante justificativa aceita pelo pregoeiro.
6.6.1.2. De oficio, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital.
6.7. A proposta de prego, solicitada conforme item anterior, devera conter:

6.7.1.  Planilha or¢amentaria, que devera, obrigatoriamente, reproduzir todos os itens e quantitativos constantes da planilha fornecida no Anexo 2, contendo pregos
unitarios e totais, em moeda nacional, ressaltando que todas as eventuais incorre¢des existentes na planilha estimativa deverdo ser levadas em conta no prego global proposto,
sendo a contratada responsavel pela execugdo de todos os elementos constantes nos projetos.

6.7.2. Marca/Fabricante: Indicar marcas da membrana liquida de poliuretano, do Selante de poliuretano e das mantas de PVC, que serdo aplicadas na execugdo dos
servigos. A indicagdo devera ser feita na propria planilha da proposta de pregos, em células especificas para este fim.

6.7.2.1. Caso a licitante oferte marcas diferentes das marcas de referéncia, devera apresentar junto com sua proposta toda a documentagéo que comprove a
equivaléncia técnica da marca proposta com as de referéncia, seguindo os parametros estabelecidos no Anexo 8 — Especificagdes Técnicas.

6.7.2.2. A contratante avaliara a equivaléncia técnica e, caso nao seja comprovada, a proposta sera desclassificada.

6.7.3.  Composicdo de BDI, conforme modelo estabelecido no Anexo 3, mediante aplicagdo da formula ali constante, e orientagdes da clausula 13.7 do Anexo 1,
Termo de Referéncia, deste Edital.

6.7.4.  Composicdes de custos unitarios de todos os itens da planilha or¢amentaria, podendo ser adotado o modelo do Anexo 4.

6.7.5.  Composicdes dos encargos sociais utilizados na planilha orgamentaria (horistas e mensalistas), podendo ser adotado um dos modelos - Anexo 5 ou Anexo 5.1,
e conforme orienta¢des da clausula 13.9 do Anexo 1, Termo de Referéncia, deste Edital.

6.7.6. Declaragdo de concordéncia com o Projeto Bésico, podendo ser adotado o modelo do Anexo 10.

6.7.7.  Prazo de garantia contratual dos servigos, que devera ser de, no minimo, 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia til subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto. Caso ndo apresente o referido prazo, sera considerada oferta de garantia de 5 (cinco) anos, conforme item 8.3.1 do Anexo 1 — Termo de
Referéncia, deste Edital.

6.7.8.  Preferencialmente: nome, nimero do banco, da agéncia e da conta corrente do licitante.

6.7.9. Preferencialmente: nome, nimero de identidade, do CPF e telefone de pessoa para assinar o contrato, ata de registro de prego ou responsavel para recebimento
da nota de empenho, conforme o caso.

6.8. Sera desclassificada a proposta melhor classificada que:
6.8.1.  Contiver vicios insanaveis.
6.8.2. Naio obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia.

6.8.3.  Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem com pregos unitario(s), total(is) e global acima do orgamento estimado para a contratagdo, conforme Anexo
2 — Planilha Or¢amentaria Estimativa.

6.8.4.  Nao cumpra os critérios de aceitabilidade de precos definidos no Termo de Referéncia.
6.8.5.  Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo.
6.8.6.  Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

6.9. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela
Administragdo.

6.9.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, so sera considerada apos diligéncia do pregoeiro, que comprove:
6.9.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta. E

6.9.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29

6.10. Por se tratar de servigos de engenharia, além das disposigdes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.10.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara
pela superagdo do valor global estimado.

6.10.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado e pela superag@o de custo unitario
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital.

6.10.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragdo, independentemente do regime de execugio.

6.10.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo,
equivalente a diferenga entre este ltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de
Pregos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

6.12.1. Caso o modelo de planilha de custo elaborado pela Administragdo tenha detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI):

6.12.1.1. As empresas sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS deverao apresentar demonstrativo comprovando que os
percentuais dos referidos tributos adotados na composi¢do do BDI, correspondem a média dos percentuais efetivamente recolhidos nos tltimos doze meses em virtude do
direito de compensagao dos créditos previstos no art. 3° das Leis nimeros 10.637/2002 ¢ 10.833/2003.

6.12.1.2. As empresas licitantes optantes Pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de PIS e COFINS discriminados na composi¢do do BDI de
forma compativel com as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas nos Anexos da Lei Complementar n. 123/2006.

6.12.2. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo
dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores readequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por
prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.13. Erros no preenchimento da proposta e sua planilha, se houver, ndo constituem motivo para a desclassificagdo do licitante, podendo ajusta-las, no prazo
indicado pelo pregoeiro, desde que nao haja majoragdo do prego e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da contratagao.

6.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas.

6.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicacdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional,
quando nao cabivel esse regime.

6.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do
servi¢o ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. A documentacio referente a habilitacio do licitante vencedor sera substituida pelo registro no SICAF, conforme permitido no inciso II do artigo 70 da
Lei n® 14.133/2021, nos seguintes niveis de cadastramento e documentos por eles abrangidos:

7.1.1.  Nivel I — Credenciamento;

7.1.2.  Nivel II - Habilitac¢do Juridica;

7.1.3.  Nivel III — Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista Federal;

7.1.4. Nivel IV — Regularidade Fiscal Estadual e Municipal;

7.1.5. Nivel V — Qualificagdo Técnica, que, neste Pregdo, abrangera os seguintes documentos:

7.1.5.1. Certidao de registro da empresa no Conselho profissional competente a cuja jurisdi¢ao pertenga, sendo, no minimo, um dos responsaveis técnicos
ou do quadro técnico, Engenheiro civil, Arquiteto ou outro profissional legalmente habilitado a desenvolver os servigos objeto desta contratagio;

7.1.5.2. Capacitacio técnico-operacional: Comprovagéo de que a licitante executou servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo,
considerando-se as parcelas de maior relevancia e valor significativo e os quantitativos minimos a seguir definidos: impermeabilizacdo de superficies/estruturas de
concreto com membrana liquida de Poliuretano, em edificacdes publicas ou comerciais, com drea minima de 300m? (representa cerca de 50% da area do objeto) E
impermeabilizacio de superficies/estruturas de concreto com manta de PVC, em edificacdes publicas ou comerciais, com drea minima de 300m? (representa cerca de
50% da area do objeto).

a) A comprovagdo sera feita por meio da apresenta¢do de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitida por pessoa juridica de direito ptblico ou
privado, com a identificagdo do declarante e de sua habilitagdo perante o Conselho profissional competente, e sem nenhuma informagéo que desabone a licitante.

b) A auséncia de informacado acerca da habilitagdo do declarante podera ser suprida pela apresentagdo da Certiddo de Acervo Operacional - CAO expedida pelo CREA, no
qual conste servigo semelhante.

¢)  Sera aceita a soma de atestados para atendimento dos quantitativos exigidos no item 7.1.5.2, desde que os servigos (por tipo de impermeabilizagdo) tenham sido
realizados concomitantemente.

d)  Deverdo constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica os seguintes dados: nome do contratante e do contratado, data de inicio e término dos servigos; local de
execugao; especificagdes técnicas dos servigos e os quantitativos executados, e informagdo sobre o bom desempenho dos servigos.

e) Para efeito da comprovagdo de capacitagdo técnico-operacional ndo sera admitida apresentagio de atestados em nome de empresas subcontratadas.



f) Naio serdo aceitos atestados parciais, referentes a obras e/ou servigos em andamento.

7.1.5.3. Capacitaciio técnico-profissional: comprovacdo que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de Certiddo de Acervo Técnico por execucdo de servigo de caracteristicas semelhantes,
limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, conforme a seguir definido: Impermeabilizagio de
superficies/estruturas de concreto, com membrana liquida de Poliuretano E de Impermeabilizacido de superficies/estruturas de concreto, com manta de PVC .

a) A comprovagdo de que o profissional integra o quadro permanente da proponente podera ser realizada através de uma das opgdes abaixo relacionadas: copia da carteira
de trabalho (CTPS); copia de contrato de trabalho; copia do contrato social da empresa em que conste o profissional como socio; certidao de registro da empresa junto ao
conselho profissional competente, em que conste o profissional como Responsavel Técnico; declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declarag@o de anuéncia do profissional.

b) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnico-profissional devera(do) participar da execugdo do objeto desta contratagdo.
Admitir-se-a sua substituicdo na execugao do objeto por outro(s) de experiéncia equivalente ou superior, desde que atendidas as mesmas exigéncias aqui contidas e que seja
aprovada previamente pela Administragdo.

7.15.4. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

7.1.5.5. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

7.1.6.  Nivel VI — Qualificacio econdmico-financeira, que, neste pregéo, abrangera os seguintes documentos:

7.1.6.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida
a sua participacdo na licitag@o (art. 5° inciso II, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

7.1.6.2. Certiddo negativa de faléncia, recuperagao judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

a) Na auséncia de validade expressa, sera considerada valida a certiddo se emitida até 90 (noventa) dias anteriores a data de abertura do certame.

b) A certiddo positiva de recuperagao judicial ndo implica na imediata inabilitagdo, cabendo a JFES realizar diligéncias para avaliar a real situa¢@o de capacidade
econdmico-financeira, mediante, por exemplo, a apresentagdo do plano de recuperagdo aprovado e homologado judicialmente, com a recuperagdo ja deferida.

7.2. Sera verificado se o ramo de atividade do licitante ¢ compativel com o objeto contratual.
7.3. Caso o licitante niio esteja com o registro regular em quaisquer dos niveis de cadastramento do SICAF acima enumerados, devera apresentar a
respectiva documentagao exigida para o cadastramento, conforme consta no “Manual do Sicaf”, disponivel no Portal de Compras do Governo Federal, ou, no caso dos niveis

V (qualificagdo técnica) e VI (habilitagdo econdmico-financeira), conforme consta nas clausulas 7.1.5 ¢ 7.1.6 deste Edital.

7.4. Os documentos de que trata a cliusula anterior deverio ser anexados no sistema Compras.Gov, no prazo dado pelo pregoeiro, o qual ndo podera ser
inferior a 02 (duas) horas, contado da solicitagdo no sistema.

7.4.1.  Podera ocorrer prorrogagdo do prazo nas seguintes situagdes:
7.4.1.1. por solicitagdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo pregoeiro;
7.4.1.2. de oficio, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido nio ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos no edital.
7.5. A verificagdo no Sicaf e/ou a exigéncia dos documentos complementares somente sera feita em relagdo ao licitante cuja proposta seja a mais bem classificada.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das
informagdes prestadas, na forma da lei.

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragio de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar no sistema, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.9. Os documentos relativos a regularidade fiscal serdo exigidos somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.
7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos drgios responsaveis pela

informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.
7.10.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

7.11. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver
duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.12. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

7.13. Decorrido o prazo de entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituigdo ou a apresenta¢do de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia, para:

7.13.1. Aferi¢ao das condigdes de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da abertura do certame.
7.13.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas.
7.13.3. Suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante.

7.13.4. Suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por 6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presungéo de veracidade e fé
publica.


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-116-de-21-de-dezembro-de-2021#art5

7.14. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagio, restara preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

7.15. Na analise dos documentos de habilitag@o, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

7.16. Se o licitante cuja proposta seja a mais bem classificada ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a proposta subsequente ¢ assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.17. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluida a fase de
analise desses documentos.

7.18. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo
como condigdo para participagdo na licitagdo.

7.19. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por copia.

7.20. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagao serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

7.20.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nio funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os
documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016
ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.21. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada
consorciado.

7.22. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por outros registros cadastrais emitidos por 6rgao ou entidade publica, desde que o
registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitagdo, observara o
disposto no art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

8.2. Qualquer licitante podera, durante prazo concedido pelo pregoeiro na sessdo puiblica, prazo esse nao inferior a 10 minutos, de forma imediata, apds o término
do julgamento da proposta e do ato de habilitag@o ou inabilitagdo, em campo proprio do sistema Compras.Gov, manifestar sua inten¢@o de recorrer, sob pena de preclusdo,
ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.2.1. Asrazdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento tnico e encaminhados em campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da
data da lavratura da ata da sessdo publica.

8.2.2. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias
uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a Dire¢ao do Foro da JFES, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

8.2.3.  Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazdes no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data da divulgacdo da
interposi¢ao do recurso.

8.3. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.4. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decis@o recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
8.5. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.6. Os recursos serdo decididos pela Diregao do Foro da Segdo Judiciaria do Espirito Santo.

8.7. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, que podera ser requisitada no e-mail: pregoeiro@jfes.jus.br.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Os procedimentos de apuragdo de responsabilidade e de aplicagdo de sangdes no ambito das licitagdes e contratagdes da Justiga Federal do Espirito Santo séo
regulamentados pela Portaria STES DIRFO n° 56, de 15 de dezembro de 2025, anexa a este Edital.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei n°® 14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimentos sobre
seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

10.1.1. A impugnagao e o pedido de esclarecimento deverdo ser enviados para o e-mail: pregoeiro@jfes.jus.br.

10.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias tteis, contados da data de
recebimento do pedido, limitado ao Gltimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

10.3. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.3.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagio ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.
10.4. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.
11. DA CONVOCACAO PARA A CONTRATACAO

11.1. Apds a homologagdo, o licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito a
contrata¢do, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e em outras legislagdes aplicaveis.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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11.2. Previamente a formalizagéo do contrato ou emissdo de nota de empenho, a Administragdo verificara do licitante vencedor:
11.2.1. regularidade fiscal.
11.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).
11.2.3. Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal (Cadin).

11.2.3.1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a celebragdo de convénios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a
qualquer titulo, de recursos publicos, e respectivos aditamentos, conforme art. 6°-A da Lei n° 10.522/2002.

11.2.4. Certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas.
11.2.5. O termo de contrato sera assinado digitalmente.

11.3. O prazo para assinatura podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e
desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragao.

11.4. Como condi¢@o para assinatura do contrato, o licitante vencedor devera apresentar:
11.4.1. Declaragdo de cumprimento da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD) — Lei n° 13.709/2018, conforme modelo anexo ao Edital.
11.4.2. Apresentagdo da Garantia Contratual, se a modalidade for o seguro-garantia, conforme estabelece o Anexo 1 — Termo de Referéncia deste Edital.

11.5. A CONTRATADA obriga-se a cientificar aos seus empregados a observancia obrigatoria do Codigo de Conduta, nos termos da Resolugdo n°® 147 do
Conselho da Justica Federal, de 15/04/2011 e da Portaria n® CF-POR-2012/00116, de 11/05/2012.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicag@o em contrario, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessio publica observarao o horario de Brasilia - DF.
12.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacdo.
12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o

interesse da Administrag@o, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagio.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condug@o ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administragao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e https://www.jfes.jus.br/transparencia-
publica/licitacoes/.

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO 1 - Termo de Referéncia

1.Apéndice Anexo 1 - Estudos Técnicos Preliminares

2.Apéndice Anexo 1 - Mapa de Riscos

12.11.2. ANEXO 2 — Planilha or¢amentaria estimativa

12.11.3. ANEXO 3 — Composigdo do BDI

12.11.4. ANEXO 4 — Composigao de precos unitarios

12.11.5. ANEXO 5 — Composigédo de encargos sociais

12.11.6. ANEXO 6 — Tabela basica de pagamentos

12.11.7. ANEXO 7 — Cronograma fisico-financeiro

12.11.8. ANEXO 8 — Especificagdes Técnicas

12.11.9. ANEXO 9 — Projeto de impermeabilizagio

12.11.10. ANEXO 10 — Modelo de Declaragdo de concordancia com o Projeto Basico

12.11.11. ANEXO 11 - Portaria SJES DIRFO n° 56, de 15 de dezembro de 2025, que regulamenta os procedimentos de apuragdo de responsabilidade e de

aplicagdo de sangdes no dmbito das licitagdes e contratagdes da JFES



12.11.12. ANEXO 12 - Declaragdo de cumprimento da Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais (LGPD)

12.11.13. ANEXO 13 - Minuta de Termo de Contrato

NEUSLENE FLAMIER DE SOUZA
SECAO DE LICITACOES

ANEXO 01 - TERMO DE REFERENCIA
1 CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratagdo de servigos de substitui¢do de impermeabilizagdes na cobertura do Edificio Sede da SJES, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Codigo Unidade de

Item SIASG Descricao Medida

Obras Civis - Impermeabilizagao /
1 1600 Cristalizagdo / Revestimento / M2
Tratamento Especial

1.2 O servigo objeto desta contratagdo possui natureza de servigo comum de Engenharia.
1.3 O contrato definira as regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.

1.4 O codigo SIASG informado nao exime a licitante da obrigatoriedade de observagédo das especificagdes técnicas contidas neste termo de referéncia e seus anexos.

2 LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS:
2.1 Edificio Sede da Justiga Federal, localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877- Monte Belo — Vitoria/ES.

3 FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
3.1 A cobertura do edificio Sede da SJES, bem como os reservatorios de d4gua, possuem impermeabilizagdo da época da construgdo do prédio (2009/2010).

3.2 Considerando que a vida util estimada para os sistemas com mantas asfalticas ¢ de 10 a 15 anos, e que no tltimo ano, tem aumentado as ocorréncias de infiltragdes pelas lajes da cobertura
do prédio principal, faz-se necessdria a substituicdo da impermeabilizagdo.

3.3 Essa contratagdo visa restaurar a estanqueidade da cobertura, renovando a vida util da impermeabilizag@o.

4 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
4.1 A solugdo esta pormenorizada no Anexo 8 — Especificagdes Técnicas e em projeto de Impermeabilizagdo (Anexo 9) elaborados pela SEPRO/DIF, e consiste basicamente em:
4.2 Remogao do piso dos terragos e destinagdo ambientalmente adequada;

4.3  Remogdo de parte da camada de prote¢do mecanica da impermeabilizagdo antiga (nos terragos e casa de maquinas), e regularizar a base, de forma a permitir a corre¢do dos caimentos da laje
em diregdo aos ralos;

4.4 Criagéo de novos ralos nos terragos, com furagdo da laje de concreto e interligagéo as colunas de aguas pluviais pelo forro do pavimento inferior;
4.5  Execugdo de novas impermeabilizagdes nos terragos, calhas, casa de maquinas, coberturas, e reservatorios, conforme os tipos ¢ as especificagdes definidas em projeto;
4.6 Aplicagdo de novo piso em porcelanato nos terragos.

4.7  Limpeza dos locais e bota-fora dos entulhos a local ambientalmente adequado.

5 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

5.1 O valor estimado para a contratagdo estd demonstrado nas planilhas dos Anexos 2, 3 ¢ 4.

6 PRAZO DE EXECUCAO

6.1 Prazo de execucéo dos servigos: O prazo maximo de execugdo dos servigos sera de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data estipulada pelo gestor na Ordem de Inicio dos
Servigos.

6.2 Serdo condigdes para emissdo da Ordem de Inicio:

6.2.1 Apresentagdo de documento de responsabilidade técnica (ART, TRT ou RRT) junto ao Conselho profissional competente, referente a execugdo dos servigos;

6.2.2  Tabela de pagamentos, conforme modelo basico fornecido no Anexo 6 contendo os pregos (em Reais) de todos as etapas ali definidas e seus percentuais em relagéo ao valor global.
6.2.2.1  Os percentuais de cada uma das etapas ndo poderdo ser superiores aos estabelecidos no Anexo 6;

6.2.2.2 A tabela de pagamentos, apos analisada e aprovada pela Contratante, passara a integrar o contrato.

6.2.3  Cronograma fisico-financeiro, com a especificagdo fisica completa das etapas necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao controle das obras, conforme modelo do Anexo 7.
6.2.3.1 O cronograma, apds analisado e aprovado pela Contratante, passara a integrar o contrato.

6.2.4  Os documentos supracitados deverdo ser apresentados em até 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da assinatura do contrato.

6.2.5 Caso a Contratada no seja estabelecida no Estado do Espirito Santo e ndo possua registro no Conselho profissional competente, o prazo do item acima sera de até 10 (dez) dias uteis.

6.3 Em caso de atraso na execugdo dos servigos, por ato imputado exclusivamente a CONTRATADA, esta devera suportar os 6nus decorrentes das despesas associadas a dilagdo da execugao
dos servigos da obra.

7  REQUISITOS DA CONTRATACAO

7.1  Regime de execugio

7.1.1  Os servigos serdo executados sob regime de execugdo indireta, mediante empreitada por preco global, de acordo com o disposto no inciso II do Art. 46 da Lei n°® 14.133, de 1°/04/2021.
7.2 Vistoria

7.2.1 A avaliagdo prévia do local de execugdo ndo ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, motivo pelo qual a vistoria ndo é
obrigatoria.

7.2.2  Caso desejem, as proponentes poderdo realizar a vistoria, devendo esta ser agendada previamente junto a Se¢do de Projetos e Obras, no telefone (27) 3183-5180, das 12:00 as 17:00h.
7.3  Subcontratacio

7.3.1 Sera admitida a subcontrata¢do dos servigos, limitada a 49% do valor global dos servigos, nas seguintes condigdes:

a) E vedada a subcontratagio da parcela principal da obrigagio, a qual consiste nos servigos de impermeabilizago;

b) Poderio ser subcontratados os servigos de revestimento de piso, demoli¢des e limpeza.

732 Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente piblico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,



companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar expressamente do edital de licitagao.

733 A subcontrata¢do ocorre quando o contratado entrega parte da obra, servigo ou fornecimento a terceiro, estranho ao contrato, para que execute em seu nome parcela do objeto
contratado, sem prejuizo das responsabilidades da contratada, a qual cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos necessarios a perfeita execugéo dos servigos nos termos contratuais,
bem como fiscalizar sua execugao.

734 Antes do inicio dos servigos subcontratadas, a empresa subcontratada devera ser formal e previamente apresentada a Contratante, por meio de documento escrito, junto ao qual
deverdo estar anexadas as Certiddes comprovadoras de regularidade perante a Fazenda Nacional, a Previdéncia Social e ao FGTS.

7.4  Sustentabilidade

7.4.1 Conforme orientagdes do Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos do Conselho da Justiga Federal, instituido pela Portaria CJF n° 96, de 10.02.2023, a contratada devera
observar os critérios, diretrizes e procedimentos para a gestdo dos residuos estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos) e na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA); deverd observar também as demais legislagdes pertinentes.

7.4.2 O Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da CGU, em suas tabelas de referéncia para obras e servigos de engenharia, na questdo de residuos, estabelece que os geradores de

residuos da construgdo civil devem ter como objetivo prioritario a ndo geragdo de residuos e, secundariamente, a redugdo, a reutilizagdo, a reciclagem, o tratamento dos residuos solidos ¢ a
disposi¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos.

743 Nesse contexto, cabe ressaltar que os residuos decorrentes das demoli¢des de pisos e das embalagens dos produtos utilizados, deverdo ser destinados a areas licenciadas ou a
reciclagem, conforme o caso;

7.4.4 Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

745 Em sendo subcontratada empresa prestadora de servigos de transporte urbano de residuos de construgédo civil (RCC), esta deve se responsabilizar pelo transporte e destinagao final
adequados do material que é recolhido.

7.4.5.1 A subcontratada devera estar cadastrada na Prefeitura municipal, quando houver exigéncia do 6rgdo municipal, e sera obrigada a apresentar documento comprovante o cadastro,
além da indicagdo da drea de destinago final, devidamente licenciada.

7452 A caixa estacionaria (cagamba) devera ser instalada no estacionamento do edificio Sede, ndo afetando o transito e as vagas de estacionamento na rua;

7.4.5.3 A cagamba devera apresentar identificagdo da empresa operadora, nimeros do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) e o telefone de sua sede;

7.4.5.4 Quando transportadas deverdo estar cobertas.

7.4.6 Devem ser atendidos, no que couber, os seguintes requisitos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgédo Civil, ou do Plano
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgio civil
originarios da contratag¢do, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservagdo
de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
7.5. Reoneracio gradual da folha de pagamentos

7.5.1. Caso a Contratada seja optante pelo beneficio da desoneragdo das folha de pagamentos e a execugdo dos servigos ultrapasse o exercicio de 2026, podera ser exigido o ajuste das aliquotas de
CPP e CPRB, aplicaveis sobre os pregos dos servigos contratados, em virtude da reoneragéo gradual da folha de pagamentos (Lei 14.973/2024);

7.5.2. As alteragdes dos pregos contratados, pelo motivo referido no subitem acima, poderdo ser realizadas durante a vigéncia contratual, por apostilamento, conforme art. 134 ec/c 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

8 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1 A descrigdo detalhada dos servigos e diretrizes gerais para execugdo estdo descritas nas especificagdes técnicas do Anexo 8, bem como nos projetos do Anexo 9
8.2 Didrio de obras

8.2.1 A Contratada devera manter no local dos servigos, livro de registro diario, onde deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:

a) Dados da Contratada: Razdo social, CNPJ, responsavel técnico e respectiva ART;

b) Dados do contrato: Enderego, Nimero do contrato, CNPJ do Contratante;

¢) Nomes das empresas e prestadores de servigo subcontratados, caracterizando seus encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo e nimeros das ART’s;
d) Atividades realizadas e profissionais alocados em cada tarefa;

e) Condigdes climaticas;

f)  Periodos de interrupgdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteoroldgico, quer por falhas em servigos de terceiros néo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico;
g) Orientagdo de execugdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos projetos e especificagdes;

h)  Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos.

8.2.2 O diario devera ser elaborado e assinado pelo responsavel técnico e apresentado ao final de cada semana ao fiscal da Contratante.

823 Podera ser adotado modelo online de Diério de obras, desde que aprovado previamente pela Contratante.

8.3 Garantia dos servicos

8.3.1 O prazo de garantia contratual dos servigos e materiais empregados sera de, no minimo, 5 (cinco) anos, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo
do objeto.

9  CRITERIOS DE MEDICAO
9.1 Para efeito de medigdes, monitoramento e controle dos servigos, serd utilizada a Tabela de pagamentos aprovada pela Contratante.

9.2 Os servigos serdo pagos em medi¢des mensais e sucessivas, cujo valor correspondera ao somatorio dos percentuais dos eventos constantes na tabela, efetivamente concluidos no periodo.
Para tanto, e de modo a permitir o planejamento financeiro, a contratada apresentara, com antecedéncia de 5 dias uteis, previsdo de medig¢ao no periodo, contendo:

9.2.1  Relatorio de medigéo baseado na tabela de pagamentos aprovada;

9.2.2  Registros fotograficos dos servigos objeto da medigao;

9.2.3  Memorias de calculo e outros elementos necessarios a discriminagao das quantidades dos servigos efetivamente executados;
9.2.4  Gréfico comparativo entre o previsto no cronograma fisico-financeiro e o realizado;

9.2.5 Justificativa para eventuais atrasos no cronograma fisico-financeiro, superiores a 5%, acompanhadas de documentagio contemporanea a sua ocorréncia. As justificativas serdo apreciadas
pela fiscalizagdo, cujas informagdes subsidiardo posteriores solicitagdes de prorrogagdo de prazos ou a aplicagdo das penalidades cabiveis, conforme o caso.

9.3 Nio serdo feitos pagamentos referentes a materiais/equipamentos eventualmente postos na obra. Os materiais/equipamentos somente poderdo integrar as medigdes, desde que devidamente
instalados nos locais definidos em projeto;

9.4 Para efeito de cada medigdo, o pagamento da administragdo local sera proporcional a execugéo financeira dos servigos;

9.5  Asmedigdes serdo analisadas e aprovadas pela fiscalizagdo da Contratante.



10 PAGAMENTO

10.1 O documento fiscal deverd, obrigatoriamente, ser registrado no Portal SIGEO — JT para fins de recebimento provisorio, atesto, liquidagdo e pagamento, cujos procedimentos serdo
registrados no referido sistema.

10.2  Por meio do link https://sigeo.jt.jus.br/ajuda, a Contratada terd acesso ao Portal SIGEO —JT e a um guia detalhado das funcionalidades do sistema.
10.3 A Contratada devera efetuar o cadastro no Portal SIGEO — JT para fins de apresentacdo do documento fiscal.
10.4  Os documentos fiscais deverdo ser encaminhados exclusivamente por meio do SIGEO.

10.5  Caso ja exista cadastro da Contratada vinculado a outro 6rgdo no SIGEO, devera ser realizada a regularizagdo necessaria e posterior vinculagdo a Secao Judiciaria do Espirito Santo (SJES)
no sistema.

10.6  Na hipétese de o cadastro existente ter sido realizado por outro drgdo, o fornecedor devera diligenciar junto a esse drgdo para que lhe seja atribuida a responsabilidade pelo proprio
cadastro, possibilitando a nova vinculagio.

10.7  Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situagao da empresa junto ao SICAF.

10.8  Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos néo estejam regularizados no SICAF.

10.9 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, §3° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

10.10 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.11 Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;

b)  adata da emissao;

¢)  osdados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valora pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

10.12  Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que 0 CONTRATADO providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regulariza¢do da situagdo, sem 6nus 8 CONTRATANTE;

10.13 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagéo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

10.14 A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para verificar a manutengio das condigdes de habilitagdo exigidas no edital ou no Aviso de Contratagdo Direta;

10.15 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua notifica¢ao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

10.16 Antes da liquidagdo da despesa, o servidor competente dara ATESTO na nota fiscal/fatura, declarando que o material foi recebido e aceito.

10.17 Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o CONTRATADO nao regularize sua situag@o junto
ao SICAF.

10.18 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior.
10.18.1 O prazo acima podera ser reduzido pela metade, conforme termos do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

10.19 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo CONTRATADO.

10.20 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

10.21 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.

10.22 A CONTRATANTE verificara se a CONTRATADA consta/permanece inscrita no Simples Nacional através de consulta ao portal do Simples Nacional para fins de cumprimento do
disposto na Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 (alterada pela Instrugdo Normativa RFB n°® 1540, de 05 de janeiro de 2015), sem prejuizo de a CONTRATADA informar
imediatamente 8 CONTRATANTE qualquer alteragdo de sua permanéncia no Simples Nacional. Caso néo se confirme a permanéncia da CONTRATADA no Simples Nacional, esta ficara sujeita
a retengdo de impostos e contribuigdes, de acordo com a referida Instrugdo Normativa.

10.23 A compensagdo financeira ¢ admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administragao, desde que 0 CONTRATADO néo tenha concorrido de alguma forma para o atraso.
E devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

10.24  Os encargos moratorios devidos em razdo do atraso no pagamento poderdo ser calculados com utilizagdo da seguinte formula:

EM=NxVPxI

Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
1= indice de compensagdo financeira, assim apurado:
1= (TX/100)
365

TX = Percentual da taxa anual do IPCA — indice de Pregos ao Consumidor Ampliado, do IBGE.

11 REAJUSTE
11.1  Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data de referéncia da planilha orgamentaria estimativa.

112 Apés o interregno de um ano, e desde que haja pedido do Contratado, os pregos iniciais podero ser reajustados, mediante a aplicagio, pelo Contratante, do indice INCC, indice Nacional
de Custo de Construgio, divulgado pela Fundagio Getulio Vargas — FGV.

11.3  Eventual reajuste do contrato ndo incidira sobre parcelas em atraso decorrente de culpa atribuida a Contratada, considerado o prazo final de execugao previsto neste instrumento.

11.4  Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(3o) adotado(s), em substituigao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

11.5 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12 ADITIVOS CONTRATUAIS
12.1  Havendo necessidade de alteragdes posteriores do objeto descrito neste Termo de referéncia (e seus anexos), serdo observados os seguintes requisitos:

12.1.1  Os percentuais contidos no art. 125 da Lei 14.133/21 limitam as alteragdes em relagdo ao valor global da contratagdo, ndo incidindo isoladamente sobre cada item ou servigo contido no
or¢amento-base;


https://sigeo.jt.jus.br/ajuda

12.1.2  Os conjuntos de redugdes e de acréscimos de servigos do orgamento-base devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/21;

12.1.3  Devera ser preservada a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia.

12.2 Excepcionalmente, caso, por erro ou omissdo no orgamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha orgamentaria, poderdo ser
ajustados termos aditivos para restabelecer a equagdo econdmico-financeira da avenga. Nesse caso, serdo observados os seguintes procedimentos na analise dos pedidos de aditamento:

12.2.1 Identificagdo da origem da diferenca de quantitativo, se em erro de projeto ou em divergéncia no critério de quantificagdo. A analise seguira apenas se for caracterizado erro de projeto;
12.2.2  Qualificagdo da relevancia financeira do pedido:
a)  Os servigos devem figurar entre os itens da classe “A” na Curva ABC, estes correspondentes aos servigos que representem 80% do valor total da contratagao.

b) A diferenga financeira (quantidade apurada x valor unitario) apurada no servigo ¢ igual ou superior ao valor financeiro correspondente ao percentual de risco declarado na composigéo do BDI,
multiplicado pelo valor total do grupo de item da planilha sintética correspondente.

12.2.3  As alteragdes contratuais decorrentes de falhas ou omissdes em quaisquer das pegas, orgamentos, plantas, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, ndo poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite do paragrafo primeiro do art. 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2.4  Atendidas todas as exigéncias postuladas em 12.2, podera ser celebrado termo aditivo para acréscimo de quantidades devido a erro de projeto.
12.3  Na formagao dos pregos dos aditivos serdo adotados os seguintes critérios:

12.3.1 Caso o servigo ja conste no orgamento-proposta, sera utilizado o seu prego unitario para orgar o valor do acréscimo;

12.3.2  Se for servigo novo ndo constante do orgamento-proposta, sera realizada composi¢@o de preco unitario especifico, na qual sejam utilizados os:
a)  Precos de insumos ja constantes de outras composi¢des do orgamento-proposta;

b ) Pregos de insumos constantes do SINAPI (da data do orgamento-base), ou outro sistema de orgamentagdo de obras publicas mantido pela Administragdo Publica, abatidos do desconto
percentual verificado entre o orgamento-base ¢ o orgamento-proposta;

¢) Pregos de mercado provenientes de pesquisa especifica, abatidos do desconto percentual verificado entre o orgamento-base ¢ o or¢gamento-proposta;

d) Percentuais de encargos sociais e BDI idénticos aos constantes do orgamento-proposta, exceto nas situagdes previstas na clausula 13.7.5 deste instrumento.

13 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Qualificag¢do Técnica
Para fins de qualificagdo técnica, devera a proponente comprovar os seguintes requisitos:

13.1  Certidao de registro da empresa no Conselho profissional competente a cuja jurisdi¢do pertenga, sendo, no minimo, um dos responsaveis técnicos ou do quadro técnico, Engenheiro civil,
Arquiteto ou outro profissional legalmente habilitado a desenvolver os servigos objeto desta contratagdo;

13.2  Capacitacio técnico-operacional: Comprovagido de que a licitante executou servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, considerando-se as parcelas de maior relevancia
e valor significativo e os quantitativos minimos a seguir definidos:

13.2.1 Impermeabilizagdo de superficies/estruturas de concreto com membrana liquida de Poliuretano, em edificagdes publicas ou comerciais, com area minima de 300m? (representa cerca
de 50% da area do objeto) E

13.2.2 Impermeabilizagdo de superficies/estruturas de concreto com manta de PVC, em edificagdes publicas ou comerciais, com drea minima de 300m? (representa cerca de 50% da area do
objeto);

1323 A comprovagdo serd feita por meio da apresentagdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitida por pessoa juridica de direito publico ou privado, com a
identifica¢@o do declarante e de sua habilitagdo perante o Conselho profissional competente, e sem nenhuma informagao que desabone a licitante;

13.2.3 A auséncia de informagao acerca da habilitagdo do declarante podera ser suprida pela apresentagéo da Certidao de Acervo Operacional - CAO expedida pelo CREA, no qual conste
servi¢o semelhante;

13.2.4 Sera aceita a soma de atestados para atendimento dos quantitativos exigidos no item 13.2.1 e 13.2.2, desde que os servigos (por tipo de impermeabiliza¢do) tenham sido realizados
concomitantemente;

13.2.5 Deverdo constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica os seguintes dados: nome do contratante e do contratado, data de inicio e término dos servigos; local de execugio;
especificagdes técnicas dos servigos e os quantitativos executados, e informagéo sobre o bom desempenho dos servigos.

13.2.6 Para efeito da comprovagdo de capacitagdo técnico-operacional nao serd admitida apresentagio de atestados em nome de empresas subcontratadas;

13.2.7 Nio serdo aceitos atestados parciais, referentes a obras e/ou servigos em andamento.

13.3  Capacitagiio técnico-profissional: comprovacgdo que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional devidamente registrado no
conselho profissional competente, detentor de Certiddo de Acervo Técnico por execugdo de servigo de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto da licitagdo.

13.3.1 Consideram-se parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo: Impermeabilizacio de superficies/estruturas de concreto, com membrana liquida de
Poliuretano E de Impermeabilizacio de superficies/estruturas de concreto, com manta de PVC.

13.3.2 A comprovagdo de que o profissional integra o quadro permanente da proponente podera ser realizada através de uma das opgdes abaixo relacionadas:

13.3.2.1 Copia da carteira de trabalho (CTPS);

13322 Copia de contrato de trabalho;

13.3.2.3 Copia do contrato social da empresa em que conste o profissional como socio;

13.3.2.4 Certiddo de Registro da empresa junto ao Conselho profissional competente, em que conste o profissional como Responsavel Técnico;

133.2.5 Declaragao de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional.

13.3.2.6 O(s) profissional(is) indicado pela licitante para fins de comprovagio da capacidade técnico-profissional devera(do) participar da execugdo do objeto desta contratagdo. Admitir-se-

4 sua substitui¢do na execugdo do objeto por outro(s) de experiéncia equivalente ou superior, desde que atendidas as mesmas exigéncias aqui contidas e que seja aprovada previamente pela
Administragdo.

13.4  Deverao ser apresentados somente os documentos necessarios e suficientes para as comprovagdes exigidas.
Proposta de Precos

13.5  Além dos requisitos exigidos no Edital, as propostas deverdo conter:

13.6  Planilha orgamentaria, que devera obrigatoriamente:

13.6.1 Reproduzir todos os itens e quantitativos constantes da planilha fornecida no Anexo 2, contendo pregos unitarios e totais, em moeda nacional, ressaltando que todas as eventuais
incorregdes existentes na planilha estimativa deverdo ser levadas em conta no prego global proposto, sendo a contratada responsavel pela execugao de todos os elementos constantes nos projetos;

13.6.2 O prego global ofertado, bem como os pregos unitarios de cada item da planilha ndo poderdo ser superiores aos pregos estimados pela Contratante.

13.6.3 Identificando-se pregos unitarios superiores aos estimados, somente ocorrera a desclassificagdo do licitante caso este ndo concorde em adequar sua proposta ao orgamento base da
licitagdo, no prazo fixado pela Comissao.

13.6.4 Indicar marcas da membrana liquida de poliuretano, do Selante de poliuretano e das mantas de PVC, que serdo aplicados na execugdo dos servicos. A indicagdo devera ser feita na
propria planilha da proposta de pregos, em células especificas para este fim.

13.6.4.1 Caso a licitante oferte marcas diferentes das marcas de referéncia, devera apresentar junto com sua proposta toda a documentagio que comprove a equivaléncia técnica da marca proposta
com as de referéncia, seguindo os pardmetros estabelecidos no Anexo 8 — Especificagdes Técnicas.

13.6.4.2 A Contratante avaliara a equivaléncia técnica e, caso ndo seja comprovada, a proposta sera desclassificada.
13.7  Composi¢do de BDI, conforme modelo estabelecido no Anexo 3, mediante aplicagdo da formula ali constante.

13.7.1  Os percentuais dos itens que compdem o BDI das propostas das licitantes deveréo ficar abaixo dos limites maximos estabelecidos no Acordao 2.622/2013-TCU/Plenario, ressalvadas as
situagdes devidamente justificadas.



13.7.2  As empresas sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS deverdo apresentar demonstrativo comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivamente recolhidos nos tltimos doze meses em virtude do direito de compensagéo dos créditos previstos no art. 3° das Leis
nimeros. 10.637/2002 e 10.833/2003;

13.7.3 As empresas licitantes optantes Pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de PIS e COFINS discriminados na composi¢do do BDI, de forma compativel com as aliquotas a
que a empresa esta obrigada a recolher, previstas nos Anexos da Lei Complementar n. 123/2006. Para fins de comprovagao do que trata este subitem, ¢ admitida Declaracao assinada por contador
habilitado, na qual conste a discriminagéo das aliquotas;

13.7.4  Os servigos objeto desta contratagio classificam-se, no item 07.02 da Lista de servigos anexa a Lei complementar 116, de 31 de julho de 2003.

13.7.5 Caso a taxa de BDI adotada pela contratada seja injustificadamente elevada, sera adotada, para os novos servigos incluidos por meio de aditivos contratuais, a taxa de BDI especificada no
orgamento-base da licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37,
inciso XXI, da Constituigdo Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013;

13.8  Composi¢des de custos unitarios de todos os itens da planilha orgamentaria, podendo ser adotado 0 modelo do Anexo 4;
13.9  Composigdes dos encargos sociais utilizados na planilha orgamentaria (horistas e mensalistas), podendo ser adotado um dos modelos - Anexo 5 ou Anexo 5.1;

13.9.1 No caso de optantes pelo SIMPLES NACIONAL, a composi¢do de leis sociais ndo podera incluir os gastos relativos as contribui¢des que essas empresas estdo dispensadas de
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, § 3°, da Lei Complementar 123/2006.

13.10 Declaracdo de concordancia com o Projeto Basico , podendo ser adotado o modelo do Anexo 10.

14 CONDICOES DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

14.1  Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelos responsaveis por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

14.1.1.1 O prazo da disposi¢do acima sera contado da data de término dos servigos, certificada nos autos pelo fiscal técnico.

14.2 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis;

143 Os servigos serdo recebidos definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.
14.3.1 O recebimento definitivo se dara no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisorio.

14.4  Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

14.5 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

14.6  Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituigdo necessarias.

15 OBRIGAC()ES DA CONTRATADA
Além das obrigagdes decorrentes do cumprimento de normas legais e regulamentares, serdo obrigagdes da contratada:

15.1 Indicar preposto para supervisdo dos servigos contratados, sendo este o elo entre a Contratada e a Contratante, devendo possuir poderes para solucionar problemas e obrigagdes oriundos
da relagéo contratual;

15.2 Fornecer previamente a relagdo de todos os seus funcionarios, alocados para a prestagdo dos servigos, objeto deste Termo de Referéncia, devendo constar os nomes, identidades e fungdes;
15.2.1 Os funcionarios da Contratada deverdo se apresentar ao trabalho uniformizados, com uniformes em bom estado, possuindo identificagdo da empresa;

153 Comunicar os nomes dos funcionarios que, porventura, venham a ser desligados da empresa, tomando todas as precaugdes de seguranga (ex: recolhimento de crachas) de forma a evitar
que, em nome da empresa, tenham acesso as dependéncias da Justi¢a Federal;

15.4  Empregar materiais novos, de primeiro uso;
15.5 Comparecer, sempre que convocada, as reunides solicitadas pelo CONTRATANTE, assumindo dnus por sua auséncia;
15.6  Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

15.7 Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos ou materiais em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg¢des resultantes da
execugdo inadequada e/ou da ma utilizagdo dos materiais empregados;

15.8 Manter, durante toda a duragéo da obra, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilita¢do e qualificagdo exigidas na licitagao;
15.9  Proceder as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART/RRT/TRT) junto ao CREA/CAU/CFT, bem como sua baixa ao término da obra, na forma prevista na legislagdo vigente;
15.10  Observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, norma técnica e demais instrumentos normativos aplicaveis a execugdo da obra;

15.11  Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, impostos, emolumentos e multas decorrentes da execugdo e legalizagdo dos servigos e
por todas as demais despesas resultantes de sua execugao;

15.12  Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com os seus empregados em decorréncia da execugdo dos servigos;
15.13  Utilizar mao de obra qualificada, equipamentos e materiais de qualidade e suficientes a execug@o do objeto;

15.14  Reparar, ou quando isto for impossivel, indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, decorrentes da execugdo dos servigos de sua responsabilidade ou de seus prepostos, que
sobrevenham em prejuizo do Contratante ou de terceiros;

15.15 Manter a Contratante a salvo de quaisquer queixas, reivindicagdes ou reclamagdes de seus empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em decorréncia da execugdo dos servigos;
15.16  Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentares sobre Medicina e Seguranga do Trabalho;

15.17  Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente e por recomendagdo da fiscalizagdo, cause embarago a boa execugdo dos servigos;

15.18  Permitir o livre exercicio da fiscalizagdo credenciada pela Contratante;

15.19  Manter o local da execugdo dos servigos, bem como as partes afetadas, permanentemente limpos, prevendo-se a protegdo dos bens moveis, com material apropriado, no caso de risco de
danos ou manchas provenientes do servigo.

15.20  Fornecer todos os documentos pertinentes a execugio dos servigos solicitados pela contratante ou seus fiscais;
15.21  Proceder, ao término dos servigos, a limpeza e remogao do material indesejavel.

15.22  Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em 4reas ndo licenciadas.

16 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

16.1  Acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta contratagdo, solicitando 8 CONTRATADA todas as providéncias necessarias ao bom andamento dos servigos,
recusando ou sustando aqueles que ndo estejam em conformidade com as normas e especificagdes exigidas neste Termo de Referéncia, parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante
vencedora;

16.2  Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do objeto, que estejam em desacordo com o presente Termo de Referéncia e com o contrato, para que sejam
tomadas as providéncias com relagdo a quaisquer irregularidades;

16.3 A fiscalizagdo devera comunicar a autoridade superior, em tempo habil e por escrito, as situagdes que impliquem atraso e descumprimento de clausulas contratuais, para adogdo dos
procedimentos necessarios a aplicagdo das sangdes contratuais cabiveis, resguardados os principios do contraditério e da ampla defesa;

16.4 A fiscalizagdo devera comunicar a autoridade superior, em tempo habil e por escrito, as situagdes que impliquem ou exijam alteragdes contratuais, para autorizagdo e demais providéncias a
celebragdo do termo aditivo;

16.5  Efetuar o pagamento no prazo e forma ajustados neste Termo de Referéncia e no contrato respectivo;



16.6  Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, necessarias a execugao do objeto;

16.7  Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos e os materiais executados/entregues em desacordo com as respectivas especificagdes constantes deste Termo de Referéncia e seus ANEXOS
16.8  Fornecer pontos de agua e de energia elétrica, necessarios a execugao dos servigos;

16.9  Disponibilizar sanitarios/vestiarios para uso de seus funcionarios durante a execugdo do contrato;

16.10 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da constatagdo de quaisquer problemas pertinentes ao bom andamento dos servigos, bem como da aplicagio de eventuais multas.

17 PRESTACAO DE GARANTIAS

17.1 A CONTRATADA apresentara garantia contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do Contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no §1° do
Art.96 da Lei 14.133/2021.

17.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ser do inicio da execugdo do Contrato até o prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual,
conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017, podendo este prazo ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

17.3  No caso de alteragdo do valor do Contrato ou prorrogagio de sua vigéncia, a garantia devera ser renovada ou ajustada a nova situagio, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratagao.

17.4  Na hipétese de suspensdo do Contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a
ordem de reinicio da execug@o ou o adimplemento pela CONTRATANTE.

17.5 A garantia devera ser apresentada a Se¢do de Contratos Administrativos — SECOA, no prazo maximo de:
17.5.1 10 (dez) dias tteis, contados da assinatura do Contrato, para as modalidades cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica e fianga bancaria;
17.5.2 30 (trinta) dias, contados da data de homologagao da licitagdo, e anterior a assinatura do respectivo Termo Contratual, para a modalidade seguro-garantia;

17.6 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia ou suas complementagdes acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor global do
montante a ser segurado, por dia de atraso, até¢ o maximo de 1% (um por cento).

17.7 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover o bloqueio dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor global
do Contrato, a titulo de garantia.

17.7.1 O bloqueio efetuado nao gera direito a nenhum tipo de compensagao financeira a CONTRATADA;

17.7.2 A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado por quaisquer das modalidades de garantia: caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianga bancaria.

17.7.3 O valor da multa moratoria decorrente do atraso da entrega da garantia podera ser glosado de pagamentos devidos 8 CONTRATADA.

17.8 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a)  prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo 8 CONTRATADA;

c) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

17.9 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

17.10 A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela Seguradora.

17.11 Sera permitida a substitui¢do da apélice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apélice vigente e nenhum periodo fique
descoberto.

17.12 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica na Caixa Economica Federal, com corregdo monetaria.

17.13 Caso a op¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.14 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

17.14.1 A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

17.14.2 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez)
dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, contados da data em que for notificada.

17.14.3 O Emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apura¢do de descumprimento de
clausulas contratuais, conforme art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

17.14.4 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracteriza¢do ¢ comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

17.15 Sera considerada extinta a garantia:

a) quando as obrigagdes garantidas forem definitivamente concluidas e houver manifestacio expressa da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA
cumpriu todas as clausulas do Contrato;

b) quando o pagamento da indenizagdo ao segurado ou beneficiario atingir o valor total da garantia;

c) no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do Contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, caso em que o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicagao, conforme estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°. 05/2017.

17.16 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes 8 CONTRATADA.
17.17 A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.

17.18 A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia de equipamentos/materiais/servigos previstos especificamente no item 8 deste Termo de Referéncia, parte integrante do
Contrato.

18 SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1  Para a aplicacdo de sangdes administrativas, serdo observadas a legislagdo federal que rege a matéria concernente as licitagdes e aos contratos administrativos, bem como as normas vigentes
no ambito da Se¢do Judiciaria do Espirito Santo.
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APENDICE ANEXO 01 - ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

01. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

01.01 A cobertura do edificio Sede da SJES, bem como os reservatérios de agua, possuem impermeabilizagéo da época da construgédo do prédio
(2009/2010).

01.02 Considerando que a vida Util estimada para os sistemas com mantas asfalticas é de 10 a 15 anos, e que no ultimo ano, tem aumentado as
ocorréncias de infiltragdes pelas lajes da cobertura do prédio principal, faz-se necessaria a substituigdo da impermeabilizagao.

01.03 Essa contratagao visa restaurar a estanqueidade da cobertura, renovando a vida Gtil da impermeabilizagéo.

02. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL:

02.01 A contratacéo esta prevista no PCA 2026, ID 12 - Contratagado de servigos de Reforma da impermeabilizagdo das coberturas e substituicdo dos
telhados do Ed Sede.

02.02 Em principio essa contratagéo seria integrada a contratagéo da impermeabilizagéo da cobertura. No entanto, devido a urgéncia na solugédo das
infiltragdes pelas telhas, optamos por separar as contratagdes, que ndo poderdo ser simultaneas de forma a evitarmos interferéncias entre as execugoes.

02.03 Solicito, por oportuno, autorizagdo para que as contrata¢des sejam divididas em duas:
02.03.01 - Reforma do telhado do Ed Sede e

02.03.02 - Reforma da impermeabilizagédo das coberturas do Ed Sede.

03. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

03.01 O objeto pode ser classificado como servigo comum de engenharia;

03.02. O regime de contratagdo devera ser o de empreitada por preco global, em razéo de ser possivel definir previamente, com bom nivel de preciséo,
todos os itens a serem executados, bem como suas quantidades;

03.03 A avaliagéo prévia do local de execug¢do n&o é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado,
motivo pelo qual a vistoria ndo é obrigatoria;

03.04 Considerando que os servigos mais relevantes do contrato sdo os referentes a impermeabilizagdo com membrana de Poliuretano e manta de PVC, a
Contratada devera demonstrar qualificagdo técnica para a execugéo, por meio de apresentagdo de Atestado(s) de capacidade técnica operacional e
profissional com acervo técnico referente a execugao de:

a) impermeabilizagdo de lajes com membrana liquida de Poliuretano, com area minima de 300m?, em edificagcdes publicas ou comerciais. A area em
questao representa menos de 50% da area do objeto;

b) impermeabilizacéo de lajes com manta de PVC, com area minima de 300m?, em edificagdes publicas ou comerciais. A area em questao representa
menos de 50% da area do objeto.

03.05 Os servigos deverao seguir rigorosamente as especificagdes técnicas descritas nos projetos e nas especificagdes técnicas.

03.06. Com a finalidade de tornar a descrigao do objeto mais compreensivel aos licitantes, foram indicadas marcas e modelos de referéncia. No entanto,
vale salientar que a indicacéo de tais marcas visa apenas complementar as especificagdes, enquadrando-se no inciso |, d, do Art. 41 da Lei 14133/2021.
As licitantes, no entanto, deverao apresentar, junto com sua proposta, a marca dos produtos (mantas PVC e membrana PU) que pretendem utilizar, dada a
importancia de sua qualidade para a obtengdo do resultado esperado. As marcas indicadas serdo analisadas pela area técnica como condigdo para
habilitagéo da licitante. Sendo aprovadas, ndo poderao ser substituidas apos a contratagéo;

03.07. As demais marcas de referéncia indicadas nos projetos e/ou planilha orgamentaria, poderao ser substituidas por outras, comprovadamente
equivalentes do ponto de vista técnico, desde que a solicitagao de substituicdo seja formalmente encaminhada e previamente autorizada pela fiscalizagéo
da Contratante.

03.08 O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 60 (sessenta) meses, contado a partir do primeiro dia
util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto;

03.09 Considerando que a execugdo das atividades a contratar exigem qualificagéo bastante especifica e que a realidade deste mercado é ter mao de obra
essencialmente masculina, entendemos que o cumprimento do § 1° do art. 11 da Resolugéo 652/2025, do CNJ, fica prejudicado.

§ 1° Nos termos do art. 25, § 9° da Lei n° 14.133/2021, os editais para contratagdo de obras e servigos de engenharia no &mbito do Poder Judiciario
deverao exigir que percentual minimo da méo de obra utilizada na execugdo do contrato seja composto por:

| - egressos do sistema prisional ou pessoas em cumprimento de penas e medidas alternativas;

Il - mulheres vitimas de violéncia doméstica, desde que demonstrada a viabilidade técnica e operacional dessa exigéncia no Estudo Técnico Preliminar
(ETP), conforme regulamentagao especifica (Decreto n°® 11.430/2023).

§ 2° A exigéncia de composi¢do da mao de obra por mulheres vitimas de violéncia doméstica somente podera ser feita quando houver capacitagdo
profissional compativel com as atividades a serem desenvolvidas no contrato.

§ 3° O percentual minimo da méao de obra a ser contratada sera estabelecido em regulamento préprio ou no edital, considerando a disponibilidade de
trabalhadores qualificados e a realidade do mercado.

§ 4° O edital devera prever as formas de comprovagado do cumprimento da exigéncia pelo contratado, bem como as penalidades aplicaveis em caso de
descumprimento.

03.10 Sera permitida a subcontratagdo dos servigos, limitada ao percentual de 49% do valor global e aos servigos de revestimento de piso, demoligdes e
limpeza.

04. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO:

04.01. As quantidades a serem realizadas, estéo representadas em planilha orcamentaria estimativa anexa ao Termo de Referéncia, tendo sido levantadas
com base nos projetos.

05. LEVANTAMENTO DE MERCADO:




Foram estudadas algumas alternativas de solugédo para o problema:

05.01. A primeira seria a substituicdo da impermeabilizagdo aplicando-se o0 mesmo sistema existente, qual seja, manta asféltica, o que iria requerer a
remogao total do sistema antigo (piso+argamassa de protegdo+manta). Essa solugdo é mais demorada (muitas demoligdes) e traria grandes transtornos e
riscos de infiltragdes durante a execugéo, no caso de ocorréncia de chuvas. Considerando que ha lajes (como as dos terragos) sobre ambientes de
trabalho, os riscos ndo compensam o menor custo deste tipo de aplicagéo;

05.02. A segunda alternativa seria uma solugdo mista, empregando-se manta asfaltica nos locais onde ha menos riscos de prejuizo decorrente de
infiltragdes e outro tipo de sistema nos demais locais. Considerando que a relevancia das areas com menor risco € baixa, essa opgao nao traria muito
beneficio financeiro e ainda levaria a contratagdo a um tempo razoavelmente prolongado.

05.03 A terceira opgao é a aplicagdo da membrana liquida de poliuretano em todas as areas a impermeabilizar, o que facilita a execugdo, reduz tempo e
praticamente elimina os riscos de infiltragdes no decorrer dos servigos, uma vez que ndo € necessaria a remogao da manta asfaltica antiga, mas somente
da camada de argamassa sobre ela. Ainda assim, essa opg¢éo requer um volume consideravel de demoligées.

05.04 A quarta opgao também é uma solugdo mista, porém, com aplicagdo da manta de PVC associada a membrana de PU. As mantas de PVC séo,
atualmente, a solugédo de maior durabilidade no mercado (cerca de 25 anos) e de maior rapidez de aplicagdo. Trata-se de um material ecologicamente
correto em todas as fases: produgédo, aplicacao, utilizagéo e disposicéo (reciclavel). O custo mais elevado dos materiais e da mao de obra de aplicagéo é
compensado pela durabilidade do sistema e redug&o dos transtornos e residuos causados por demoli¢cdes, ja que € possivel sua aplicagéo sobre o sistema
antigo sem remocdes prévias. Nos reservatérios, a manta de PVC ainda traz a vantagem de nao ser necessario teste de estanqueidade com agua, sendo
possivel o teste com equipamento que detecta descontinuidades nas emendas. Com isso, elimina-se o desperdicio de agua, ja que o teste de
estanqueidade padrédo requer que os reservatorios sejam cheios apds a aplicagdo do impermeabilizante, e, caso haja alguma imperfeicdo, a agua é
totalmente descartada e o processo repetido. Considerando o grande volume dos nossos reservatoério, a possibilidade de outro tipo de teste é bastante
desejavel. Apenas nos terragos, onde esta prevista a remogao do porcelanato antigo, esse sistema nao seria vantajoso economicamente. No piso da casa
de maquinas, devido ao grande nimero de interferéncias com instalagdes de ar condicionado, a membrana de PU também se mostra mais adequada, visto
que se molda mais facilmente. Portanto, nestes locais seria aplicada a membrana liquida de poliuretano.

Concluindo, apos analisar os custos-beneficios de cada opgao, entendemos que a alternativa mais vantajosa para a Administracédo é a quarta. A
vantajosidade se da, principalmente, considerando-se a minimizagdo de transtornos durante a execugao (ruidos e entulho de demoligdo), aumento da
durabilidade dos sistemas, facilidade de manutengéo e redugdo do tempo de execugéo.

06. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO:

06.01.0 orgamento-base da licitagéo foi elaborado considerando-se o regime de ndo desoneragao , tendo em vista que ha predominancia dos materiais
sobre a mao de obra. Conforme orientagéo, informo que sera juntada a planilha do orgamento desonerado, demonstrando o valor global superior ao
estimado na planilha do Anexo 2 (sem desoneragéo), assim como a composi¢ao de BDI desonerado (com a inclusdo da CPRB).

06.02 Os servigos objeto desta contratagéo classificam-se, no item 07.02 da Lista de servigos anexa a Lei Complementar n® 116, de 31 de julho de 2003. O
percentual do ISS no municipio de Vitéria é de 5%, sendo permitida a deducé@o de 20% da base de calculo. a titulo de materiais (Art. 19 da Lei municipal
6075/2003). Portanto, o percentual de ISS a ser adotado no BDI para fins de estimativa sera de 80% de 5%, que é igual a 4%;

06.03 Foram calculados orgamentos estimativos partindo do cenario com desoneragéo de méo de obra e sem desoneragéo, o que indicou ser o cenario
sem desoneragdo mais favoravel a administragado, o que se justifica pelo tipo de construgdo, menos intensiva em mao de obra.

Opgéo 1. Orgamento estimativo sem desoneragéo: R$ 685.902,62

Opgéo 2. Orgamento estimativo com desoneragéo: R$ 699.579,81 (A planilha orgamentaria, bem como as composigdes de custo e de BDI considerando a
desoneragéo serdo juntados aos autos apenas para comprovagao da vantajosidade da opgédo 1 escolhida).

06.04. O valor global da contratagao, conforme planilha orgamentaria estimativa, ¢ de R$ 685.902,62 ( Seiscentos e oitenta e cinco mil, novecentos e
dois Reais e sessenta e dois centavos);

06.05 Foi elaborado relatério de pesquisa de precos, que segue juntado aos autos;

07. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO:

07.01A empresa contratada devera, em resumo:
a) Remover o piso dos terragos;

b) Remover parte da camada de protegdo mecanica (nos terragos e casa de maquinas) da impermeabilizagao antiga, de forma a permitir a corregéo dos
caimentos da laje em direcédo aos ralos;

c) Criagéo de novos ralos nos terragos, com furagéo da laje de concreto e interligagéo as colunas de aguas pluviais pelo forro do pavimento inferior;

d) Executar novas impermeabilizagdes nos terragos, calhas, casa de maquinas, coberturas, e reservatérios, conforme os tipos e as especificagdes
definidas em projeto;

d) Aplicar novo piso em porcelanato nos terragos.
e) Realizar a limpeza dos locais e bota-fora dos entulhos a local ambientalmente adequado.

07.02 Os servigos serao descritos detalhadamente em Anexo de especificages técnicas.

08. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO:

08.01 O parcelamento da contratagdo néo é viavel, em razéo da interdependéncia das etapas de execugao.

09. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

09.01 . Renovagao e aumento da vida util das impermeabilizagéo e estanqueidade das cobertura, atendendo ao estabelecido nas normas técnicas de
desempenho.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO, PREVIAMENTE A CELEBRAGAO DO CONTRATO:

N&o ha

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

N&o ha

12. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS:




12.01 Conforme orientagdes do Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos do Conselho da Justiga Federal, instituido pela Portaria CJF n° 96, de 10.02.2023,
a contratada devera observar os critérios, diretrizes e procedimentos para a gestdo dos residuos estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 (Politica Nacional de Residuos
Solidos) e na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA); devera observar também as demais legislagdes pertinentes.

12.02 O Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da CGU, em suas tabelas de referéncia para obras e servigos de engenharia, na questdo de residuos, estabelece que
os geradores de residuos da construgdo civil devem ter como objetivo prioritario a ndo geragdo de residuos e, secundariamente, a reducdo, a reutiliza¢do, a reciclagem, o
tratamento dos residuos sélidos e a disposicdo final ambientalmente adequada dos rejeitos.

12.03  Nesse contexto, cabe ressaltar que os residuos decorrentes das demoli¢des de pisos e das embalagens dos produtos utilizados, deverdo ser destinados a areas
licenciadas ou a reciclagem, conforme o caso;

12.04 Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

12.05 Em sendo subcontratada empresa prestadora de servi¢os de transporte urbano de residuos de construg@o civil (RCC), esta deve se responsabilizar pelo transporte
e destinagao final adequados do material que ¢ recolhido.

12.05.01 A subcontratada devera estar cadastrada na Prefeitura municipal, quando houver exigéncia do 6rgdo municipal, e sera obrigada a apresentar documento
comprovante o cadastro, além da indicacdo da area de destinagdo final, devidamente licenciada.

12.05.02 A caixa estacionaria (cagamba) devera ser instalada no estacionamento do edificio Sede, ndo afetando o transito e as vagas de estacionamento na rua;
12.05.03 A cagamba devera apresentar identificagdo da empresa operadora, numeros do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) e o telefone de sua sede;
12.05.04  Quando transportadas deverdo estar cobertas.

12.06 Devem ser atendidos, no que couber, os seguintes requisitos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b)  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contrata¢do, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizag@o ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

12.06. Cabe ressaltar também, que a opgao escolhida para a impermeabilizagdo dos reservatorios, eliminara o desperdicio de um grande volume de agua.

12.07. Diante do exposto, concluimos que os possiveis impactos ambientais podem ser minimizados com as providéncias acima, evitando assim a necessidade de medidas
mitigadoras adicionais mais severas.

13. PARECER CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAGAO:

Apds os estudos realizados, conclui-se pela viabilidade e adequagéo da contratagdo planejada aos objetivos pretendidos.

APENDICE ANEXO 01 - MAPA DE RISCOS DA CONTRATACAO

ETAPA PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

Risco 1: Atraso na solicitagdo da contratagdo

Probabilidade: 3-Evento possivel de ocorrer Impacto: 3-Significativo nos objetivos, mas recuperaveis Risco médio

Id. Dano

1 Demora para concretizar a licitagdo

2 Execugdo contratual avanga em outro exercicio financeiro impactando o orgamento

3 Pioram as infiltragdes, necessitando agdes emergenciais paliativas

Tratamento: Evitar

Id. Acdo preventiva Responsavel

1 Observar prazos limite para envio da SEC Gestor do contrato; unidade requisitante

Risco 2: Licitac@o deserta ou fracassada

Probabilidade: 1-Evento improvavel de ocorrer Impacto: 3-Significativo nos objetivos, mas recuperaveis Risco pequeno
Id. Dano

1 Naio se concretiza a contratagdo pretendida, sendo necessaria a repeti¢do do certame

Tratamento: Evitar

Id. Acdo preventiva Responsavel

1 Elaborar termo de referéncia detalhado gestor do contrato e requisitante

2 Elaborar orgamento estimativo contemplando todos os servigos e com a maxima precisdo nos quantitativos |unidade requisitante

3 Avisar empresas conhecidas acerca da realizagéo da licitagdo unidade requisitante ¢ SECOMP

1d. Acio de contingéncia Responsavel

1 Realizar a repeti¢ao do certame com maior divulgacao equipe de planejamento da contratag@o

Risco 3: Indisponibilidade orcamentaria

Probabilidade: 3-Evento possivel de ocorrer Impacto: 4-Reversdao muito dificil nos objetivos Risco médio
Id. Dano
1 Naio se concretiza a licitagdo

2

Pioram as infiltragdes, necessitando a¢des emergenciais paliativas

Tratamento: Aceitar ou tolerar o risco




1d. Acio preventiva Responsavel

1 Garantir os recursos na proposta orgamentaria unidade requisitante
Id. Acio de contingéncia Responsavel

1 Solicitar remanejamento de recursos priorizando a contratagdo requisitante

2 Solicitar crédito suplementar requisitante

Risco 4: Demora na descentralizagdo do crédito pelo CJF

Probabilidade: 2-Evento raro de ocorrer

Impacto: 3-Significativo nos objetivos, mas recuperaveis

Risco pequeno

1d. Dano

1 Atraso na tramitacgdo da fase interna da licitagao

2 Atraso na concretizagdo da contratagao

3 Execugdo contratual avanga em outro exercicio financeiro impactando o orgamento seguinte

Tratamento: Aceitar ou tolerar o risco

Id. Acdo preventiva

Responsavel

1 Elaborar as pegas da licitagdo e tramitar condicionando a disponibilidade do orcamento

Unidade Requisitante

ETAPA SELECAO DO FORNECEDOR

Risco 5: Contratagdo de prestador de servigo sem qualificacdo

Probabilidade: 1-Evento improvavel de ocorrer Impacto: 4-Reversao muito dificil nos objetivos

Risco pequeno

Id. Dano

1 Servigos de baixa qualidade

2 Eventual necessidade de rescisdo e realizagdo de nova licitagdo

Tratamento: Reduzir ou mitigar

Id. Acio preventiva Responsavel

1 Incluir qualificagdo técnica profissional e operacional adequadas aos objetivos no termo de referéncia unidade requisitante

2 Analise criteriosa dos documentos apresentados na licitagao comi‘ssﬁo de licitagio ¢ unidade

requisitante

Id. Acio de contingéncia Responsavel

1 Fiscalizar rigorosamente a execugao, exigindo o refazimento de servigos com baixa qualidade como condicionante fiscal do contrato
para pagamento

2 Apurar os descumprimentos contratuais, aplicando as penalidades cabiveis gestdo contratual

ETAPA GESTAO DO CONTRATO

Risco 6: Uso de materiais em desacordo com as especificagdes

Probabilidade: 1-Evento improvavel de ocorrer Impacto: 4-Reversao muito dificil nos objetivos

Risco pequeno

Id. Dano

1 Servigos de baixa qualidade, com durabilidade inferior a esperada

Tratamento: Evitar

Id. Acio preventiva Responsavel

1 Elaborar especificagdes técnicas, com maior detalhamento possivel e indicagdo de marcas de referéncia unidade requisitante

2 Exercer fiscalizagdo preventiva, conferindo os materiais antes da sua aplica¢do fiscal do contrato

1d. Acio de contingéncia Responsavel
Exigir a substitui¢do dos materiais ou refazimento do servigo gestdo contratual

2 Apurar os descumprimentos contratuais, aplicando as penalidades cabiveis gestdo contratual

Risco 7: Ocorréncia de chuvas durante o periodo de execugédo contratual

Probabilidade: 4-Evento possivel de ocorrer

Impacto: 3-Significativo nos objetivos, mas recuperaveis

Risco médio

Id. Dano
1 Atraso na execugdo dos servigos, com necessidade de prorrogacao do prazo
2 Infiltragdes em decorréncia de falta de providéncias preventivas da Contratada

Tratamento: Reduzir ou mitigar

1d. Acio preventiva Responsavel

1 Estabelecer diretrizes de execug@o prevendo-se a ndo remogao da manta antiga e zelo nas demoli¢des unidade requisitante
Id. Acio de contingéncia Responsavel

1 Prever que a Contratada seja responsavel por danos decorrentes do descumprimento da agio preventiva unidade requisitante
5 Orientar a equipe de manutengdo predial a percorrer as areas trabalhadas identificando possiveis gestio contratual

infiltragdes

DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
Supervisora da Se¢do de Projetos e Obras

ANEXO 02 - PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA




Reforma da impermeabilizacdo na cobertura do Ed Sede
(MEMBRANA PVC E PU)

SINAPI - 04/2026 - Espirito Santo

SBC - 05/2026 - Espirito Santo
TIOPES - 01/2026 - Espirito Santo

24,87%

Nio Desonerado: embutido
nos pregos unitirio dos
insumos de mao de obra

Planilha Or¢camentaria Estimativa

‘BDI

24,87 %
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Codigo

97634

104791
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JFES-SEDI-
025

JFES-HID-
007

89511

89526

89582

89685

89569
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JFES-PAV-
012

JFES-IMP-
009

JFES-IMP-
006

JFES-IMP-
008

JFES-IMP-
012

JFES-IMP-
013

JFES-IMP-
015

JFES-IMP-
019

JFES-IMP-
020

Banco

SINAPIL

SINAPIL

SINAPIL

Préprio

Proprio

SINAPIL

SINAPIL

SINAPIL

SINAPI

SINAPIL

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Préprio

Proprio

Préprio

Descricao

DEMOLICOES E RETIRADAS

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, EXCLUSIVE
PROTECAO MECANICA, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (PISO DOS
TERRACOS)

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR GUINCHO
E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CACAMBA
ESTACIONARIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025

INSTALACOES PLUVIAIS

EX}ECUCAO DE FURO EM LAJE DE CONCRETO,
DIAMETRO 100mm - ESPESSURA DA LAJE ATE 20cm

GRELHA PLUVIAL INOX 304, 10x100mm, COM SUPORTE E
ABA, INSTALADA EM PISO EXTERNO. (ADAPTADA DE
SINAPI 104330)

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

IMPERMEABILIZACAO

MEMBRANA DE POLIURETANO - TERRACOS E PISO DA
CASA DE MAQUINAS

REGULARIZAGAO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MANUAL, ADERIDO, ACABAMENTO
NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA
A BASE DE POLIURETANO, 3kg/m? , INCLUSIVE REFORCO
EM VEU DE POLIESTER (ADAPTADA DE SINAPI 98553)

ASPERSAO DE AGREGADO DE QUARTZO - CONSUMO 2
kg/m?

TRATAMENTO DE RALOS COM SELANTE PU 25,
CONFORME DETALHE EM PROJETO - ADAPTADA DE SBC
160512

MANTA DE PVC (CALHAS E COBERTURAS)

IMPERMEABILIZAGAO DE AREAS EXPOSTAS COM
MANTA DE PVC, ESPESSURA 1,2 MM, UNIDAS ENTRE SI
POR TERMOFUSAO (ADAPTADA DE EMOP 16.022.0004-0)

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM SELANTE
E MANTA PVC

ARREMATES DE IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA DE
PVC POR TERMOFUSAO (ADAPTADA DE EMOP
16.022.0004-0)

GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, 300G/M? -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (ADAPTADA DE SINAPI
102712) -

TRATAMENTO DE RALOS/TUBOS EMERGENTES COM
MANTA PVC, CONFORME DETALHE EM PROJETO -
ADAPTADA DE SBC 160512

Und

m?

m?

g
S

UN

UN

Marca de Referéncia/
Indica¢do do Produto
proposto

m?

MC-Proof 2200, da
MC-Bauchemie

M2

MC-Flex PU 25, da
U MC-Bauchemie
Marca de Referéncia/
Indica¢do do Produto
proposto

MC-Plan 112 P UV, da

2
m MC-Bauchemie

kS

MC-Plan 115 P UV, da
MC-Bauchemie

m?

MC-Plan 115 P UV, da
MC-Bauchemie

Quant.

SIS

5713

30

60

25

5854

5854

585

569

569

Valor Unit

9,11

8,11

98,99

263,00

189,84

54,99

52,45

44,90

82,04

128,75

46,47

40,80

225,49

5,78

38,44

197,68

98,77

211,18

8,47

54,04

Valor Unit
com BDI

15.659,37

11,37

10,12

123,60

20.340,98

328,40

237,05

68,66

65,49

56,06

102,44

160,77

58,02

541.416,34

199.727,34

50,94

281,56

7,21

48,00

197.219,52

246,84

123,33

263,70

10,57

67,47

Total

15.659,37

6.109,10

5.842,27

3.708,00

20.340,98

2.298,80

14.223,00

1.716,50

458,43

448,48

307,32

482,31

406,14

541.416,34

199.727,34

29.820,27

164.825,22

4.217,85

864,00

197.219,52

140.451,96

2.219,94

4.219,20

6.014,33

539,76




JFES-IMP- APLICACAO DE CHAPA COLAMINADA 5cm DE LARGURA,

326 o Proprio EM LAJE, PARA SETORIZACAO DE IMPERMEABILIZACAO M 15 31,43 39,24 588,60
EM MANTA DE PVC
JFES-IMP- - LINHA DE FIXACAO MECANICA DE MANTAS DE PVC EM
827 023 (A0 LAJE EXPOSTA, COM DISCO E PARAFUSO DE FIXACAO i g S Gy BB
JFES-IMP- - FIXAGCAO DE CHAPA COLAMINADA EM PAREDES E . MC-Plan MS, da MC-
S 014 A LAJES - SERVICOS DE INSTALACAO DE MANTA DE PVC B Bauchemie @ LSt S S
VEDACAO TOPO DA CHAPA COLAMINADA, EM
329 féﬁs’lMP' Préprio ELEMENTOS VERTICAIS, COM SELANTE PU 25 M Mﬁ'glg‘ L¢ [ljl 25 ch 387 7,11 8,87 3.432,69
RESISTENTE AS INTEMPERIES- ADAPTADA DE SBC 160512 -bauchemie
Mareca de Referéncia/
33 MANTA DE PVC (RESERVATORIOS) Indicacdo do Produto 1 144.469,48  144.469,48
proposto
IMPERMEABILIZAGAO DE RESERVATORIOS DE AGUA
JFES-IMP- - POTAVEL COM MANTA DE PVC, ESPESSURA 1,2 MM, 5
33.1 = Préprio UNIDAS ENTRE SI POR TERMOFUSAO (ADAPTADA DE m MC-Plan 112 PW 488 197,68 246,84 120.457,92
EMOP 16.022.0004-0)
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
332 98555 SINAPI POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS (TETOS =~ m? 156 34,54 43,13 6.728,28
RESERVATORIOS)
JFES-IMP- - FIXAGAO DE CHAPA COLAMINADA EM PAREDES E ,  MC-Plan MS, da MC-
3 014 IHiEprite LAJES - SERVICOS DE INSTALACAO DE MANTA DE PVC Rt Bauchemie 17 g SE1Z DR
ARREMATES DE IMPERMEABILIZACAO COM MANTA DE
334 UFESHIIIE oo PVC POR TERMOFUSAO (ADAPTADA DE EMOP mp G IS DUV, dh 5 211,18 263,70 1.318,50
015 MC-Bauchemie
16.022.0004-0)
TR GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, 300G/M? -
335 e Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO. (ADAPTADA DE SINAPI ~ m? 488 8,47 10,57 5.158,16
102712) -
TRATAMENTO DE RALOS/TUBOS EMERGENTES COM
33.6 f)ggs'IMP' Préprio MANTA PVC, CONFORME DETALHE EM PROJETO - UND MCRE??BLISIF EIV & 14 54,04 67,47 944,58
ADAPTADA DE SBC 160512 uchemie
Marca de Referéncia/
4 REVESTIMENTO Indicacdio do Produto 1 97.413,25 97.413,25
proposto
JFES-REV- ., . PORCELANATO DE DIMENSOES 26X106 CM - EXTERNO )
el 040 iEcore AMADEIRADO. (ADAPTADA DE SINAPI 104598) m - S 20 lsaen BLILELD
JFES-REV- RODAPE DE 13CM DE ALTURA COM PORCELANATO DE
42 041 IAEO DIMENSOES 26x106CM. (ADAPTADA DE SINAPI 88649) &l - 10 Lz 223K ST
JFES-REV- ., . JUNTA DE MOVIMENTAGAO/DESSOLIDARIZAGAO EM
b 042 iEcore PISO, COM SELANTE DE POLIURETANO i el 20 2l RN
5 LOCACOES 1 7.392,28 7.392,28
5.1 018055 SBC ALUGUEL MENSAL GUINCHO DE MASTRO MECAN 400KG ~MES _ 4 550,00 686,78 2.747,12
TR LOCAGAO MENSAL DE HOLIDAY DETECTOR, COMPLETO,
52 E Préprio PARA INSPECAO DE ESTANQUEIDADE EM MANTASDE  MES 2 1.860,00 2.322,58 4.645,16
IMPERMEABILIZACAO
6 LIMPEZA 1 3.680,40 3.680,40
INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A
JFES-SERG-  , . CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO :
&l 001 (A0 ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E m el 2 L2228 SEND
DESCARGA EM AREA LICENCIADA - (Adaptada IOPES
030304)
R$
Total sem BDI
549.325,34
R$
Total do BDI
136.577,28
R$
Total Geral
685.902,62
Autora da Planilha Orgamentaria
Débora Rangel Machado Sardinha
Engenheira Civil / CREA-ES 5488-D
Notas
| Alterar o nome e o Conselho Profissional competente do autor da planilha
orgamentaria, na proposta da licitagao
2 Remover as colunas B e C na proposta da licitante
3 Indicar as marcas dos produtos que a licitante pretende aplicar, substituindo o conteudo das células da coluna F

onde existe a referéncia da Contratante

ANEXO 3 - COMPOSICAO DO BDI

COMPOSIGAO DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETA - BDI




Em que:

Em que:

G = taxa representativa de Garantias;

PV = Prego de Venda;

AC = taxa representativa das despesas de rateio
da Administragéo Central;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

CD = Custo Direto;

S = taxa representativa de Seguros;

L = taxa representativa do Lucro;

BDI = Beneficio e Despesas Indiretas (lucro e despesas
indiretas);

R = taxa representativa de Riscos;

| = taxa representativa da incidéncia de Impostos.

2622/2013.

NOTA: A férmula adotada para o calculo do BDI é a desenvolvido pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU, apresentado no ambito do acérdao TC

PERCENTUAIS DOS COMPONENTES DO BDI SUGERIDOS PELO TCU

DESCRIGAO 1° QUARTIL 3° QUARTIL MEDIO ADOTADO
ADMINISTRACAO CENTRAL - LUCRO CeAn-traI Lucro [A. Central| Lucro A. Central Lucro CeAn-traI Lucro
CONSTRUGAO DE EDIFiCIOS 3,00% 6,16% 5,50% 8,96% 4,00% 7,40% 4,00% 7,40%
DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% 1,39% 1,23% 1,23%
SEGURO + GARANTIAS 0,80% 1,00% 0,80% 0,80%
RISCOS 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
PERCENTUAL TOTAL DOS TRIBUTOS: 4,65% 8,65% 5,40% 7,65%

ISS 1,00% 5,00% 3,00% 4,00%
PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
CONFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
CPRB (No caso de desoneragéo da folha de pagamento)

| | |

PERCENTUAL DE BDI CALCULADO =>

24,87%

RESUMO

DESCRIGAO DOS ITENS ADOTADO

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administragdo Central; 4,00%

SG = taxa representativa de Seguros + Garantias 0,80%

R = taxa representativa de Riscos; 1,27%

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; 1,23%

L = taxa representativa do Lucro; 7,40%

| = taxa representativa da incidéncia de Impostos. 7,65%

FORMULA: BDI = ((1+AC+SG+R) X (1+DF) X (1+L)) / (1-1))-1

Observagdes:

com sua situacéo tributaria.

1 - Os percentuais de PIS e COFINS adotados referem-se a pessoas juridcas sujeitas ao regime de incidéncia cumulativa. Eventuais ajustes devem ser feitos pelos lictantes de acordo

2 - Percentual do ISS - ISS é imposto de competéncia municipal, consoante art. 156, inciso Ill, da Constituicao Federal. Foi considerada a redugéo de 20% na base de
calculo, conforme Art.19 da Lei municipal n° 6075/2003 (Vitéria/ES). Portanto, considera-se que os materiais correspondem a 20% do valor da contratagdo. Logo, o
percentual de ISS a ser adotado sera de 80% de 5%, que é igual a 4%.

3 - Foi considerada a mé&o de obra ndo desonerada na cotagéo dos servigos. Caso os licitantes trabalhem no regime de desoneragdo da folha de pagamentos, devera ser incluido da
planilha de composigao do BDI o percentual de 2,70% referente a Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - CPRB.

4 - Para alterar os percentuais adotados para a composigéo de BDI, utllizar as células de cor

5 - Alterar o nome e o CREA/CAU do autor da planilha.

AUTOR DA PLANILHA REFERENCIAL DE BDI

ENG. CIVIL DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA

CREA N° 5.488D/ES

ANEXO 4 - COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO

Composicdes Analiticas com Preco Unitario

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

E PU)

Reforma da impermeabilizac¢do na cobertura do Ed Sede (MEMBRANA PVC

Santo

Santo

Santo

SINAPI - 04/2026 - Espirito
SBC - 05/2026 - Espirito

TOPES - 01/2026 - Espirito

24,87%

Nio Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Composicoes Analiticas com Preco Unitario




1.1 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 97634 SINAPI  DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 9,11 9,11
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composi¢ao 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0603000 33,21 2,00
Auxiliar W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI Improdutivo dos
DIURNO. AF_01/2021 Equipamentos
Composi¢ao 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0788000 35,69 2,81
Auxiliar W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP Improdutivo dos
DIURNO. AF_01/2021 Equipamentos
Composi¢ao 88256 SINAPI ~ AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0323000 36,14 1,16
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1085000 28,97 3,14
Auxiliar Parametros
1.2 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 104791 SINAPI  DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 8,11 8,11
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composi¢ao 102274 SINAPI ~MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0637000 33,21 2,11
Auxiliar W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI Improdutivo dos
DIURNO. AF_01/2021 Equipamentos
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0765000 28,97 2,21
Auxiliar Parametros
Composi¢ao 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0833000 35,69 2,97
Auxiliar W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP Improdutivo dos
DIURNO. AF_01/2021 Equipamentos
Composi¢ao 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0228000 36,29 0,82
Auxiliar Parametros
1.3 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 106122 SINAPI REMOCAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, Remogéo de Entulho e m? 1,0000000 98,99 98,99
CONCRETO, ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE Descarte
ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CACAMBA
ESTACIONARIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025
Composi¢ao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,4171723 28,97 98,99
Auxiliar Parametros
2.1 Cédigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao  JFES-SEDI- Proprio EXECUGAO DE FURO EM LAJE DE CONCRETO, DIAMETRO  SEDI - SERVICOS UND 1,0000000 263,00 263,00
025 100mm - ESPESSURA DA LAJE ATE 20cm DIVERSOS
Insumo JFES-INS- Proprio SERVICO EMPREITADO DE FURAGAO EM LAJE DE Servigos UND 1,0000000 263,00 263,00
SER-002 CONCRETO ARMADO, DIAMETRO 100mm, ESPESSURA 20cm
2.2 Cédigo Banco  Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao JFES-HID- Proprio GRELHA PLUVIAL INOX 304, 10x100mm, COM SUPORTE E INHI - INSTALACOES M 1,0000000 189,84 189,84
007 ABA, INSTALADA EM PISO EXTERNO. (ADAPTADA DE HIDROS SANITARIAS
SINAPI 104330)
Composi¢ao 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Calculos e H 0,4162000 30,78 12,81
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢ao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,4162000 33,27 13,84
Auxiliar COMPLEMENTARES Pardmetros
Insumo JFES-INS- Proprio GRELHA PLUVIAL EM INOX 304, COM SUPORTE E COM ABA, Material M 1,0000000 161,63 161,63
HID-005 10x100mm
Insumo 00000371 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA Material KG 2,0000000 0,78 1,56
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO
DE BLOCOS DIVERSOS
2.3 Cédigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89511 SINAPI  TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO Instalagdes Prediais de Aguas M 1,0000000 54,99 54,99
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. Pluviais - Tubos, Conexdes,
AF_06/2022 Caixas e Ralos
Composi¢ao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2939000 33,27 9,77
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Calculos e H 0,2939000 30,78 9,04
Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009839 SINAPI  TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS Material M 1,0353000 34,92 36,15
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
Insumo 00038383 SINAPI  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0163000 2,08 0,03
24 Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composi¢ao 89526 SINAPI  CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA Instalagoes Prediais de Aguas UN 1,0000000 52,45 52,45
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E Pluviais - Tubos, Conexdes,
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Caixas e Ralos

Composi¢ao 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Calculos e H 0,0941000 30,78 2,89

Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros

Composi¢ao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0941000 33,27 3,13

Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros

Insumo 00000298 SINAPI  ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE Material UN 2,0000000 2,80 5,60
REFORCADA ESGOTO PREDIAL

Insumo 00020096 SINAPI CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE- Material UN 1,0000000 38,62 38,62
COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

Insumo 00020078 SINAPI  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM Material UN 0,0750000 29,59 2,21
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS)

2.5 Codigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 89582 SINAPI  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 Instalagdes Prediais de Aguas UN 1,0000000 44,90 44,90
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM Pluviais - Tubos, Conexdes,
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 Caixas e Ralos

Composigao 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Calculos e H 0,1737000 30,78 5,34

Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros

Composi¢éo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1737000 33,27 5,77

Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros

Insumo 00020078 SINAPI  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM Material UN 0,0750000 29,59 2,21
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Insumo 00020150 SINAPI ~ JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 25,98 25,98
PREDIAL

Insumo 00000298 SINAPI  ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE Material UN 2,0000000 2,80 5,60
REFORCADA ESGOTO PREDIAL

2.6 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 89685 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 Instalagdes Prediais de Aguas UN 1,0000000 82,04 82,04
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM Pluviais - Tubos, Conexdes,
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 Caixas e Ralos

Composigao 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Calculos e H 0,2316000 30,78 7,12

Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros

Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2316000 33,27 7,70

Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros

Insumo 00000298 SINAPI  ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE Material UN 3,0000000 2,80 8,40
REFORCADA ESGOTO PREDIAL

Insumo 00020142 SINAPI  JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA Material UN 1,0000000 55,50 55,50
ESGOTO PREDIAL

Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM Material UN 0,1125000 29,59 3,32
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS)

2.7 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 89569 SINAPI  JUNCAO SIMPLES,] PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X  Instalagdes Prediais de Aguas UN 1,0000000 128,75 128,75
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM Pluviais - Tubos, Conexdes,
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Caixas e Ralos

Composi¢éo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1563000 33,27 5,20

Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros

Composi¢ao 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Calculos e H 0,1563000 30,78 4,81

Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros

Insumo 00000299 SINAPI  ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE Material UN 2,0000000 3,65 7,30
REFORCADA ESGOTO PREDIAL

Insumo 00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE Material UN 1,0000000 2,80 2,80
REFORCADA ESGOTO PREDIAL

Insumo 00020143 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA Material UN 1,0000000 104,13 104,13
ESGOTO PREDIAL

Insumo 00020078 SINAPI ~ PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM Material UN 0,1525000 29,59 4,51
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS)

2.8 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢do 89673 SINAPI REDUGCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN Instalagdes Prediais de Aguas UN 1,0000000 46,47 46,47
100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO  Pluviais - Tubos, Conexdes,
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. Caixas e Ralos
AF_06/2022

Composi¢ao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,1489000 33,27 4,95

Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros

Composi¢ao 88248 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Livro SINAPI: Calculos e H 0,1489000 30,78 4,58

Auxiliar COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros

Insumo 00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE Material UN 1,0000000 2,80 2,80

REFORCADA ESGOTO PREDIAL



Insumo 00020078 SINAPI  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM Material UN 0,0950000 29,59 2,81
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00020046 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, Material UN 1,0000000 27,68 27,68
PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00000299 SINAPI  ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE Material UN 1,0000000 3,65 3,65
REFORCADA ESGOTO PREDIAL
3.1.1 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio ~ JFES-PAV- Proprio  REGULARIZAGAO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E  PISO - PISOS m? 1,0000000 40,80 40,80
012 AREIA), PREPARO MANUAL, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
Composi¢ao 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2450000 36,29 8,89
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1230000 28,97 3,56
Auxiliar Parametros
Composi¢éo 87373 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E Argamassas m? 0,0310000 758,94 23,52
Auxiliar AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019
Insumo 044151 SBC ADESIVO PARA CHAPISCO E ARGAMASSAS BIANCO Material KG 0,3000000 16,10 4,83
VEDACIT 18KG
3.1.2 Coédigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JFES-IMP- Proprio IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A  Impermeabilizagio, Protegdo m? 1,0000000 225,49 225,49
009 BASE DE POLIURETANO, 3kg/m? , INCLUSIVE REFORCO EM  Mecanica e Tratamento de
VEU DE POLIESTER (ADAPTADA DE SINAPI 98553) Junta
Composi¢ao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,4983000 34,27 17,07
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢ao 88243 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1124000 29,30 3,29
Auxiliar COMPLEMENTARES Pardmetros
Insumo 00004030 SINAPI VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO Material m? 1,0000000 7,62 7,62
Insumo 00043148 SINAPI MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE Material KG 3,0000000 51,65 154,95
POLIURETANO
Insumo 00044072 SINAPI  PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO Material IL, 0,3000000 141,87 42,56
3.1.3 Codigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JFES-IMP- Proprio ASPERSAO DE AGREGADO DE QUARTZO - CONSUMO 2 kg/m? IMPE - M2 1,0000000 5,78 5,78
006 IMPERMEABILIZACGES E
PROTECOES DIVERSAS
Composigéo 88270 SINAPI  IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0900000 34,27 3,08
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo JFES-INS- Proprio AGREGADO DE QUARTZO 100% SECO, DE BAIXA Material Kg 2,0000000 1,35 2,70
IMP-018 GRANULOMETRIA
3.14 Coédigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JFES-IMP- Proprio TRATAMENTO DE RALOS COM SELANTE PU, CONFORME ASTU - ASSENTAMENTO UND 1,0000000 38,44 38,44
008 DETALHE EM PROJETO - ADAPTADA DE SBC 160512 DE TUBOS E PECAS
Composi¢ao 88243 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,3348000 29,30 9,80
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢ao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,3348000 34,27 11,47
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00004030 SINAPI ~ VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO Material m? 0,3000000 7,62 2,28
Insumo 00000142 SINAPI  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE Material 310ML 0,5000000 29,78 14,89
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
3.21 Cédigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JFES-IMP- Proprio IMPERMEABILIZACAO DE AREAS EXPOSTAS COM MANTA  IMPE - m? 1,0000000 197,68 197,68
012 DE PVC, ESPESSURA 1,2 MM, UNIDAS ENTRE SI POR IMPERMEABILIZACOES E
TERMOFUSAO (ADAPTADA DE EMOP 16.022.0004-0) PROTECOES DIVERSAS
Composi¢ao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,1000000 34,27 37,69
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢ao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1000000 28,97 31,86
Auxiliar Parametros
Composi¢ao 19.011.0080- EMOP MAQUINA DE SOLDA POR TERMOFUSAO PARA 19 H 0,0100000 7,72 0,07
Auxiliar 4 GEOMEMBRANAS PEAD COM E SPESSURAS DE 0,5MM A
2,0MM,POTENCIA DE 800W,FREQUENCIA DE 50
/60HZ,TENSAO DE 220V,EXCLUSIVE OPERADOR
Composi¢do 19.011.0080- EMOP MAQUINA DE SOLDA POR TERMOFUSAO PARA 19 H 0,0400000 12,32 0,49
Auxiliar 2 GEOMEMBRANAS PEAD COM E SPESSURAS DE 0,5MM A

2,0MM,POTENCIA DE 800W,FREQUENCIA DE 50
/60HZ,TENSAO DE 220V, EXCLUSIVE OPERADOR



Insumo JFES-INS- Proprio MANTA DE PVC REFORCADA COM POLIESTER PARA Material M2 1,1000000 115,98 127,57
IMP-016 IMPERMEABILIZACAO DE COBERTURAS, RESISTENTE A
EXPOSICAO DIRETA AOS RAIOS UV, ESPESSURA 1,2MM
3.2.2 Codigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JFES-IMP- Proprio TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGCAO, COM SELANTE E  Impermeabilizagio, Protegio M 1,0000000 98,77 98,77
013 MANTA PVC Mecanica e Tratamento de
Junta
Composigéo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,5600000 34,27 19,19
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢ao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5600000 28,97 16,22
Auxiliar Parametros
Insumo JFES-INS- Proprio SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE Material UND 0,1200000 31,50 3,78
REV-007 POLIURETANO MC-FLEX PU-25 CINZA - BISNAGA 800G
Insumo 00044073 SINAPI TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA Material M 2,1000000 0,76 1,59
DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA
Insumo JFES-INS- Proprio MANTA DE PVC REFORCADA COM POLIESTER PARA Material M2 0,5000000 115,98 57,99
IMP-016 IMPERMEABILIZACAO DE COBERTURAS, RESISTENTE A
EXPOSICAO DIRETA AOS RAIOS UV, ESPESSURA 1,2MM
3.23 Codigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JFES-IMP- Proprio ARREMATES DE IMPERMEABILIZACAO COM MANTA DE IMPE - m? 1,0000000 211,18 211,18
015 PVC POR TERMOFUSAO (ADAPTADA DE EMOP 16.022.0004-0) IMPERMEABILIZACGES E
PROTECOES DIVERSAS
Composigdo 19.011.0080- EMOP MAQUINA DE SOLDA POR TERMOFUSAO PARA 19 H 0,0400000 12,32 0,49
Auxiliar 2 GEOMEMBRANAS PEAD COM E SPESSURAS DE 0,5MM A
2,0MM,POTENCIA DE 800W,FREQUENCIA DE 50
/60HZ,TENSAO DE 220V,EXCLUSIVE OPERADOR
Composi¢do 19.011.0080- EMOP MAQUINA DE SOLDA POR TERMOFUSAO PARA 19 H 0,0100000 7,72 0,07
Auxiliar 4 GEOMEMBRANAS PEAD COM E SPESSURAS DE 0,5MM A
2,0MM,POTENCIA DE 800W,FREQUENCIA DE 50
/60HZ,TENSAO DE 220V,EXCLUSIVE OPERADOR
Composi¢ao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,1000000 34,27 37,69
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢ao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1000000 28,97 31,86
Auxiliar Parametros
Insumo JFES-INS- Proprio MANTA DE PVC HOMOGENEA PARA EXECUCAO DE Material M2 1,0500000 134,36 141,07
IMP-021 DETALHES DE IMPERMEABILIZAGCAO
3.24 Codigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio  JFES-IMP- Préprio  GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, 300G/M? - Drenos m? 1,0000000 8,47 8,47
019 FORNECIMENTO E INSTALACAO4 (ADAPTADA DE SINAPI
102712) -
Composigao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0148000 28,97 0,42
Auxiliar Pardmetros
Composi¢ao 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0049000 36,29 0,17
Auxiliar Parametros
Insumo 072551 SBC MANTA BIDIM GEOTEXTIL OP-60 PARA DRENAGEM Material m? 1,2105000 6,51 7,88
3.2.5 Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do JFES-IMP- Proprio TRATAMENTO DE RALOS/TUBOS EMERGENTES COM ASTU - ASSENTAMENTO UND 1,0000000 54,04 54,04
020 MANTA PVC, CONFORME DETALHE EM PROJETO - DE TUBOS E PECAS
ADAPTADA DE SBC 160512
Composi¢ao 88243 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,3348000 29,30 9,80
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢ao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,3348000 34,27 11,47
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo JFES-INS- Proprio MANTA DE PVC HOMOGENEA PARA EXECUCAO DE Material M2 0,1050000 134,36 14,10
IMP-021 DETALHES DE IMPERMEABILIZACAO
Insumo JFES-INS- Préprio CHAPA METALICA RECOBERTA COM FILME DE PVC POR Material M2 0,0400000 373,86 14,95
IMP-017 PROCESSO COLAMINADO, 2x1M
Insumo 00000142 SINAPI  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE Material 310ML 0,1250000 29,78 3,72
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
3.2.6 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao JFES-IMP- Préprio APLICACAO DE CHAPA COLAMINADA 5cm DE LARGURA, ASTU - ASSENTAMENTO M 1,0000000 31,43 31,43
022 EM LAJE, PARA SETORIZACAO DE IMPERMEABILIZAGCAO DE TUBOS E PECAS
EM MANTA DE PVC
Composi¢ao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1250000 34,27 4,28
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo JFES-INS- Proprio PARAFUSO EM ACO CEMENTADO, EJOT FBS-R-6.3 6,3 mm X Material UND 4,0000000 1,18 4,72
IMP-020 35 mm
Insumo JFES-INS- Préprio CHAPA METALICA RECOBERTA COM FILME DE PVC POR Material M2 0,0600000 373,86 22,43

IMP-017

|

PROCESSO COLAMINADO, 2x1M




3.2.7 Coédigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JFES-IMP- Proprio LINHA DE FIXACAO MECANICA DE MANTAS DE PVC EM ASTU - ASSENTAMENTO M 1,0000000 33,32 33,32
023 LAJE EXPOSTA, COM DISCO E PARAFUSO DE FIXACAO DE TUBOS E PECAS
Composi¢ao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2500000 28,97 7,24
Auxiliar Parametros
Composigao 88270 SINAPI  IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,2500000 34,27 8,56
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo JFES-INS- Proprio PARAFUSO EM ACO CEMENTADO, EJOT FBS-R-6.3 6,3 mm X Material UND 4,0000000 1,18 4,72
IMP-020 35 mm
Insumo JFES-INS- Proprio DISCO REVESTIDO COM ALUZINCO PARA FIXACAO DE Material UND 4,0000000 3,20 12,80
IMP-019 MANTA PVC
3.2.8 Cédigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JFES-IMP- Proprio FIXAGAO DE CHAPA COLAMINADA EM PAREDES E LAJES - ASTU - ASSENTAMENTO M2 1,0000000 464,58 464,58
014 SERVICOS DE INSTALAGCAO DE MANTA DE PVC DE TUBOS E PECAS
Composi¢ao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1660000 28,97 4,80
Auxiliar Parametros
Composi¢ao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1660000 34,27 5,68
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo JFES-INS- Proprio CHAPA METALICA RECOBERTA COM FILME DE PVC POR Material M2 1,0000000 373,86 373,86
IMP-017 PROCESSO COLAMINADO, 2x1M
Insumo JFES-INS- Proprio PARAFUSO EM ACO CEMENTADO, EJOT FBS-R-6.3 6,3 mm X Material UND 68,0000000 1,18 80,24
IMP-020 35 mm
3.29 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao JFES-IMP- Proprio VEDAGAO TOPO DA CHAPA COLAMINADA, EM ELEMENTOS ASTU - ASSENTAMENTO M 1,0000000 7,11 7,11
024 VERTICAIS, COM SELANTE PU 25 RESISTENTE AS DE TUBOS E PECAS
INTEMPERIES- ADAPTADA DE SBC 160512
Composi¢ao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0700000 34,27 2,39
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo JFES-INS- Proprio SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE Material UND 0,1500000 31,50 4,72
REV-007 POLIURETANO MC-FLEX PU-25 CINZA - BISNAGA 800G
3.3.1 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio  JFES-IMP- Proprio  IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA IMPE - m? 1,0000000 197,68 197,68
011 POTAVEL COM MANTA DE PVC, ESPESSURA 1,2 MM, IMPERMEABILIZAGCOES E
UNIDAS ENTRE SI POR TERMOFUSAO (ADAPTADA DE EMOP PROTECOES DIVERSAS
16.022.0004-0)
Composi¢ao 88270 SINAPI  IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,1000000 34,27 37,69
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢ao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1000000 28,97 31,86
Auxiliar Parametros
Composi¢do 19.011.0080- EMOP MAQUINA DE SOLDA POR TERMOFUSAO PARA 19 H 0,0400000 12,32 0,49
Auxiliar 2 GEOMEMBRANAS PEAD COM E SPESSURAS DE 0,5MM A
2,0MM,POTENCIA DE 800W,FREQUENCIA DE 50
/60HZ,TENSAO DE 220V, EXCLUSIVE OPERADOR
Composi¢do 19.011.0080- EMOP MAQUINA DE SOLDA POR TERMOFUSAO PARA 19 H 0,0100000 7,72 0,07
Auxiliar 4 GEOMEMBRANAS PEAD COM E SPESSURAS DE 0,5MM A
2,0MM,POTENCIA DE 800W,FREQUENCIA DE 50
/60HZ,TENSAO DE 220V,EXCLUSIVE OPERADOR
Insumo JFES-INS- Proprio MANTA DE PVC HOMOGENEA, ESPESSURA 1,2MM, PARA Material M2 1,1000000 115,98 127,57
IMP-015 IMPERMEABILIZAGAO DE RESERVATORIOS E TANQUES DE
AGUA POTAVEL
3.3.2 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98555 SINAPI  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA Impermeabilizagio, Protegao m? 1,0000000 34,54 34,54
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. Mecénica e Tratamento de
AF_09/2023 Junta
Composi¢ao 88243 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1362000 29,30 3,99
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢ao 88270 SINAPI  IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,6039000 34,27 20,69
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000135 SINAPI  ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE Material KG 3,4615000 2,85 9,86
SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E
ADITIVOS
333 Coédigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JFES-IMP- Proprio FIXAGAO DE CHAPA COLAMINADA EM PAREDES E LAJES -  ASTU - ASSENTAMENTO M2 1,0000000 464,58 464,58
014 SERVICOS DE INSTALAGCAO DE MANTA DE PVC DE TUBOS E PECAS
Composi¢ao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1660000 28,97 4,80
Auxiliar Parametros
Composi¢ao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,1660000 34,27 5,68
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo JFES-INS- Proprio CHAPA METALICA RECOBERTA COM FILME DE PVC POR Material M2 1,0000000 373,86 373,86

IMP-017

PROCESSO COLAMINADO, 2x1M



Insumo JFES-INS- Proprio PARAFUSO EM ACO CEMENTADO, EJOT FBS-R-6.3 6,3 mm X Material UND 68,0000000 1,18 80,24
IMP-020 35 mm
3.34 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao JFES-IMP- Préprio ARREMATES DE IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA DE IMPE - m? 1,0000000 211,18 211,18
015 PVC POR TERMOFUSAO (ADAPTADA DE EMOP 16.022.0004-0) IMPERMEABILIZACOES E
PROTECOES DIVERSAS
Composi¢ao 19.011.0080- EMOP MAQUINA DE SOLDA POR TERMOFUSAO PARA 19 H 0,0400000 12,32 0,49
Auxiliar 2 GEOMEMBRANAS PEAD COM E SPESSURAS DE 0,5MM A
2,0MM,POTENCIA DE 800W,FREQUENCIA DE 50
/60HZ,TENSAO DE 220V,EXCLUSIVE OPERADOR
Composi¢do 19.011.0080- EMOP MAQUINA DE SOLDA POR TERMOFUSAO PARA 19 H 0,0100000 7,72 0,07
Auxiliar 4 GEOMEMBRANAS PEAD COM E SPESSURAS DE 0,5MM A
2,0MM,POTENCIA DE 800W,FREQUENCIA DE 50
/60HZ,TENSAO DE 220V,EXCLUSIVE OPERADOR
Composi¢ao 88270 SINAPI  IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,1000000 34,27 37,69
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢ao 88316 SINAPI ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1000000 28,97 31,86
Auxiliar Parametros
Insumo JFES-INS- Proprio MANTA DE PVC HOMOGENEA PARA EXECUGCAO DE Material M2 1,0500000 134,36 141,07
IMP-021 DETALHES DE IMPERMEABILIZACAO
3.3.5 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao JFES-IMP- Préprio GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, 300G/M? - Drenos m? 1,0000000 8,47 8,47
019 FORNECIMENTO E INSTALACAO. (ADAPTADA DE SINAPI
102712) -
Composi¢ao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0148000 28,97 0,42
Auxiliar Parametros
Composi¢ao 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0049000 36,29 0,17
Auxiliar Parametros
Insumo 072551 SBC MANTA BIDIM GEOTEXTIL OP-60 PARA DRENAGEM Material m? 1,2105000 6,51 7,88
3.3.6 Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JFES-IMP- Proprio TRATAMENTO DE RALOS/TUBOS EMERGENTES COM ASTU - ASSENTAMENTO UND 1,0000000 54,04 54,04
020 MANTA PVC, CONFORME DETALHE EM PROJETO - DE TUBOS E PECAS
ADAPTADA DE SBC 160512
Composigéo 88243 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,3348000 29,30 9,80
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢ao 88270 SINAPI  IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,3348000 34,27 11,47
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo JFES-INS- Proprio MANTA DE PVC HOMOGENEA PARA EXECUCAO DE Material M2 0,1050000 134,36 14,10
IMP-021 DETALHES DE IMPERMEABILIZACAO
Insumo JFES-INS- Préprio CHAPA METALICA RECOBERTA COM FILME DE PVC POR Material M2 0,0400000 373,86 14,95
IMP-017 PROCESSO COLAMINADO, 2x1M
Insumo 00000142 SINAPI ~ SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE Material 310ML 0,1250000 29,78 3,72
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
4.1 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  JFES-REV- Proprio PORCELANATO DE DIMENSOES 26X106 CM - EXTERNO REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 155,81 128,07
040 AMADEIRADO. (ADAPTADA DE SINAPI 104598) TRATAMENTO DE
SUPERFICIES
Composi¢ao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1694000 28,97 4,90
Auxiliar Parametros
Composi¢ao 88256 SINAPI ~ AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,5348000 36,14 19,32
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo JFES-INS- Préprio PORCELANATO 26x106, EXTERNO AMADEIRADO Material M2 1,0728000 74,15 79,54
REV-15
Insumo 007038 SBC REJUNTE PARA PORCELANATO ACRILICO MARFIM Material KG 0,1060000 39,11 4,14
(0,35kg/m2)PORTOKOL
Insumo 00037595 SINAPI  ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 9,1300000 2,21 20,17
4.2 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio  JFES-REV- Préprio  RODAPE DE 13CM DE ALTURA COM PORCELANATO DE Revestimentos Ceramicos M 1,0000000 21,30 17,93
041 DIMENSOES 26x106CM. (ADAPTADA DE SINAPI 88649) Internos
Composi¢ao 88256 SINAPI ~ AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0764000 36,14 2,76
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢ao 88316 SINAPI ~ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0296000 28,97 0,85
Auxiliar Parametros
Insumo 00037595 SINAPI  ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 0,6392000 2,21 1,41
Insumo 020468 IOPES REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT Material KG 0,2000000 16,43 3,28
Insumo JFES-INS- Proprio PORCELANATO 26x106, EXTERNO AMADEIRADO Material M2 0,1300000 74,15 9,63

REV-15



4.3 Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do  JFES-REV- Proprio JUNTA DE MOVIMENTAGCAO/DESSOLIDARIZACAO EM PISO, PISO - PISOS M 1,0000000 20,48 20,48
042 COM SELANTE DE POLIURETANO
Composi¢éo 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1500000 28,97 4,34
Auxiliar Parametros
Composi¢ao 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1500000 36,29 5,44
Auxiliar Parametros
Insumo 00000142 SINAPI  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE Material 310ML 0,3330000 29,78 9,91
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00044073 SINAPI  TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA Material M 1,0500000 0,76 0,79
DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA
0
5.1 Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 018055 SBC ALUGUEL MENSAL GUINCHO DE MASTRO MECAN 400KG MAQUINAS E MES 1,0000000 550,00 550,00
EQUIPAMENTOS
Insumo 019091 SBC ALUGUEL MENSAL GUINCHO DE MASTRO MECAN M-400KG Material MES 1,0000000 550,00 550,00
0
5.2 Codigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao JFES-IMP- Proprio LOCACAO MENSAL DE HOLIDAY DETECTOR, COMPLETO, SERT - SERVICOS MES 1,0000000 1.860,00 1.860,00
025 PARA INSPECAO DE ESTANQUEIDADE EM MANTAS DE TECNICOS
IMPERMEABILIZAGAO
Insumo JFES-INS- Préprio LOCAGAO MENSAL DE HOLIDAY DETECTOR PARA TESTE  Aluguel MES 1,0000000 1.860,00 1.860,00
LOC-006 DE ESTANQUEIDADE DE IMPERMEABILIZACAO
0
6.1 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢io JFES-SERG- Préprio  INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO SEDI - SERVICOS m 1,0000000 98,25 98,25
001 DECORRENTE DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A DIVERSOS
CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL
DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM
AREA LICENCIADA - (Adaptada IOPES 030304)
Composi¢ao 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6300000 28,97 18,25
Auxiliar Parametros
Insumo 070114 IOPES REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) Material m? 1,0000000 80,00 80,00
CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL
1,41083E+15

Autora da Planilha Orgamentaria

Débora Rangel Machado Sardinha
Engenheira Civil / CREA-ES 5488-D

Notas
1 Alterar o nome e o Conselho Profissional competente do autor da planilha
orgamentaria, na proposta da licitagéo
2 Remover as colunas B e C na proposta da licitante

ANEXO 05 - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - NAO OPTANTES SIMPLES
| |
SEM DESONERAGAO
copico DESCRICAO HORISTA MENSALISTA
% %
GRUPO A

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2  SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5  SEBRAE 0,60% 0,60%




A6  Salario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 _Sr;ggjarlcr)]sontra Acidentes de 3.00% 3.00%
A8  FGTS 8,00% 8,00%
A9  SECONCI 1,00% 1,00%
A TOTAL 37,80% 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso semanal remunerado 17,78% Nao incide
B2 Feriados 4,28% Nao incide
B3  Auxilio - enfermidade 0,89% 0,67%
B4  13°salario 11,08% 8,31%
B5 Licenga paternidade 0,07% 0,05%
B6  Faltas justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de chuva 1,47% N&o incide
B8  Auxilio acidente de trabalho 0,03% 0,02%
B9  Férias gozadas 13,14% 9,85%
B10  Salario Maternidade 0,04% 0,03%
B TOTAL 49,52% 19,49%
GRUPO C
C1 Aviso prévio indenizado 6,22% 4,67%
C2  Aviso prévio trabalhado 0,16% 0,12%
C3 Férias indenizadas 2,14% 1,60%
C4  Deposito rescisdo sem justa causa 2,66% 1,99%
C5 Indenizac&o adicional 0,52% 0,39%
C TOTAL 11,70% 8,77%
GRUPO D
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo
D1 B (sem considerar INNS sobre 13°, 18,31% 7,37%
conforme Lei n® 14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre
D2 Q\gi?\(z:izréér:/(i;;zr: tI):a(IEr]I:aSd 2c?bre aviso 0.52% 0.42%
prévio indenizado
D TOTAL 18,83% 7,79%
TOTAL (A+B+C+D) 117,85% 73,85%
Observagoes:

Destacar somente as colunas que representem a situagéo da licitante (desonerado ou Nao
desonerado)

Caso optante pelo SIMPLES, utilizar o Anexo 5.1

ANEXO 5.1

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - OPTANTES SIMPLES

|

SEM DESONERAGAO

cobiGo DESCRICAO HORISTA MENSALISTA
% %
GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2  SESI 0,00% 0,00%

A3

SENAI

0,00% 0,00%




A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5  SEBRAE 0,00% 0,00%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 _ls_reagbu;;gontra Acidentes de 3.00% 3.00%
A8  FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL 33,70% 33,70%
GRUPO B
B1 Repouso semanal remunerado 17,78% N&o incide
B2  Feriados 4,28% N&o incide
B3 Auxilio - enfermidade 0,89% 0,67%
B4  13°salario 11,08% 8,31%
B5 Licenca paternidade 0,07% 0,05%
B6  Faltas justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de chuva 1,47% N&o incide
B8  Auxilio acidente de trabalho 0,03% 0,02%
B9 Férias gozadas 13,14% 9,85%
B10  Salario Maternidade 0,04% 0,03%
B TOTAL 49,52% 19,49%
GRUPO C
C1 Aviso prévio indenizado 6,22% 4,67%
C2  Aviso prévio trabalhado 0,16% 0,12%
C3  Férias indenizadas 2,14% 1,60%
C4 Depésito rescisdo sem justa causa 2,66% 1,99%
C5 Indenizagéo adicional 0,52% 0,39%
Cc TOTAL 11,70% 8,77%
GRUPO D
D1 g(:lijr;)(;idBéncia de Grupo A sobre 18,31% 7.37%
Re.incidé’nc.:ia de Grupo A sobre
b2 Q:ii?:iz:ée;cl:?azr: l::%f_llﬁg cs’c?bre aviso 0,52% 0.42%
prévio indenizado
D TOTAL 18,83% 7,79%
TOTAL (A+B+C+D) 113,75% 69,75%
Observag|6es:

desonerado)

Destacar somente as colunas que representem a situagéo da licitante (desonerado ou N&o

Caso néo seja optante pelo SIMPLES, utilizar o Anexo 5

ANEXO 06 - TABELA BASICA DE PAGAMENTOS

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS % (RS$)
01  DEMOLIGOES E RETIRADAS 2,2830% 15.659,37
02  INSTALAGOES PLUVIAIS 2,9656% 20.340,98




03 IMPERMEABILIZAGAO
03.01 MEMBRANA DE POLIURETANO - TERRAGOS E PISO DA CASA DE MAQUINAS 29,1189% 199.727,34
03.02 MANTA DE PVC (CALHAS E COBERTURAS) 28,7533% 197.219,52
03.03 MANTA DE PVC (RESERVATORIOS) 21,0627% 144.469,48
04 REVESTIMENTO 14,2022% 97.413,25
05 LOCAGOES 1,0777% 7.392,28
06 LIMPEZA 0,5366% 3.680,40
685.902,62
Notas
1 A Contratada devera apresentar Tabela de Pagamentos como condigdo para emissdo da Ordem de Inicio
dos Servigos
9 Para elaboragao da sua Tabela, a Contratada devera aplicar os percentuais constantes na Tabela Basica
do Anexo 6 sobre o preco global contratado.
3 A Contratada néo podera alterar os percentuais constantes na Tabela Basica do Anexo 6. No entanto,
podera desmembrar eventos em outros menores, mantendo-se os totais dos subitens principais.
4 A Tabela apresentada devera ser aprovada pelo gestor do contrato

ANEXO 07 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO BASICO

ITEM [SERVIGOS MES 1 % MES 2 % MES 3 % MES 4 % MES 5 %
R$ R$
01 DEMOLICOES E RETIRADAS 15.659.37 7 04671 450% R$3.914,84 250% R$1.56593 10,0% R$ 1.879,12 12,0% 125274 8,0%
R$
02 INSTALAGOES PLUVIAIS 20.340,98 g 15344 450% R$203409 10,0% R$9.15344 450% R$0,00 0,0% R$ 0,00 0,0%
~ R$ R$ R$ R$
03 IMPERMEABILIZACAO 541.416,34 54.141,63 10% R$ 108.283,26  20% 162.424.90 30% 162.424.90 30% 54.141,63 10%
04 REVESTIMENTO 97.413,25 R$ 0,00 0% R$ 19.482,65 20% R$29.223,97  30% R$9.741,32  10% 4o 9?5 30 40%
05 LOCAGCOES 739228 ng 06 38% R$2.217,68 30% R$ 887,07 12% R$ 887,07 12% R$ 591,38 8%
06 LIMPEZA 3.68040 1';2 12 30% R$ 736,08 20% R$ 736,08 20% R$ 552,06 15% R$ 552,06 15%
TOTAL 685.902,62 74.254,96 10,83% 136.668,60 19,93%  203.991,39 29,74% 175.484,47 25,58% 95.503,11 13,92%
R$ R$ R$ R$
ACUMULADO .. 4,96 10,83% R$210.923,56 30,75% 4,4 4,95 60,49% 500.399,42 86,08% 685.902,53 100,00%

Autora da Planilha Orgamentaria

Débora Rangel Machado Sardinha
Engenheira Civil / CREA-ES 5488-D




Notas

Alterar o nome e o Conselho Profissional competente do autor da planilha
orgamentaria, na proposta da licitacdo

Prazo para execugao dos servigos devera ser de,

2 no maximo, 150 dias
3 Nao poderao integrar as medigdes, materiais postos na obra. Para faturamento, os
servigos deverao estar testados e aprovados.
ANEXO 8 - ESPECIFICACOES TECNICAS
1 DIRETRIZES GERAIS:

1.1 Os servigos deverdo ser realizados, em dias e horarios previamente acordados com a gestao do contrato, de forma a ndo interferir com o funcionamento da Se¢ao Judicidria;

1.2 Servigos que gerem ruidos devem ser, preferencialmente, realizados pela manha ou em dias ndo uteis;

1.3 Todos os materiais necessarios para a instalagdo deverao ser novos e fornecidos pela contratada;

1.4 A Contratada devera providenciar o licenciamento da reforma junto 8 PMV, em caso de ser exigido;

1.5 Os sanitarios para uso dos funcionarios da Contratada serdo disponibilizados pela Contratante, com uso compartilhado dos funcionarios terceirizados do local;

1.6 Os funcionarios da Contratada deverdo portar crachés de identifica¢do e uniformes da empresa, além dos EPIs exigidos para a seguranga das atividades;

1.7 As obras deverdo seguir rigorosamente as especificagdes técnicas descritas nesse documento, bem como os projetos e a planilha orgamentaria;

1.8 Os funcionarios deverdo utilizar equipamentos de protegdo individual, e a Contratada deve fiscalizar seu uso;

1.9 As edificagdes possuem pontos de ancoragem instalados em suas coberturas. Os projetos poderdo ser solicitados a Se¢do de Projetos e Obras, através do e-mail  sepro@jfes.jus.br.
1.10  Deverdo ser observadas todas as normas relativas a seguranga do trabalho e demais requisitos da legislagdo aplicavel.

1.11  Devera ser tomado cuidado especial com as instalagdes de SPDA existentes, devendo ser acionada a fiscalizagdo contratual caso seja identificada alguma interferéncia com a execugéo dos
Servicos;

1.12 Sempre que possivel, deverdo ser adotadas medidas para a redugao de dispersao de poeira no ar, decorrente da execugdo dos servigos;

1.13  Todo o entulho gerado devera ser removido pela contratada diariamente e transportado a local apropriado (cagambas estacionarias), ndo se admitindo o acimulo nas dependéncias ou no
entorno do prédio;

1.14  As areas dos servigos deverdo ser mantidas permanentemente limpas;
1.15  As cagambas de entulho deverdo ser posicionadas na drea interna de estacionamento de servidores, em vaga a ser definida pela fiscalizagdo contratual;

1.16 A empresa de transporte de residuo de construgdo civil devera estar cadastrada no 6rgdo municipal competente, devendo ser apresentado a fiscalizagdo da Contratante, documento que
comprove o cadastro, além da indicagdo da area de destinagdo final, devidamente licenciada;

1.17 A cagamba devera possuir identificacdo da empresa operadora, nimeros do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) e o telefone de sua sede;

1.18 Com a finalidade de tornar a descri¢io do objeto mais compreensivel aos licitantes, foram indicadas marcas e modelos de referéncia. No entanto, vale salientar que a indica¢do
de tais marcas visa ap I tar as especificacoes, enquadrando-se no inciso I, d, do Art. 41 da Lei 14133/2021.

P

1.18.1 Devido a sua relevincia para a qualidade dos servigos e resultado final, a s marcas dos produtos (membrana de Poliuretano, selante de PU25 e Manta de PVC) que a licitante
pretende fornecer, deverio ser indicadas na PROPOSTA DA LICITACAO e aprovadas pela Contratante, nio sendo admitida sua substitui¢ido apos a assinatura do contrato.

1.18.2 Apenas em casos excepcionais (auséncia do produto no mercado em data posterior a da apresentagdo da proposta, por exemplo) e devidamente justificados, podera ser aceita sua
substitui¢do por outra marca similar, desde que previamente submetida e aprovada pela fiscalizagdo da Contratante.

1.18.3 As demais marcas de referéncia indicadas nos projetos e/ou planilha orgamentaria, poderdo ser substituidas por outras, comprovadamente equivalentes do ponto de vista técnico, desde
que a solicitagdo de substitui¢do seja formalmente encaminhada e previamente autorizada pela fiscalizagao da Contratante.

1.18.4 Poderdo ser solicitadas as notas fiscais dos materiais recebidos na obra, para fins de conferéncia das especificagdes, caso ndo seja possivel a verificagdo nos proprios
1.19  Deverio ser providenciados pela Contratada, todos os equipamentos e ferramentas utilizados na execugdo dos servigos.

1.20  Deverao ser selecionados apenas profissionais capacitados para a execugdo dos servigos requisitados.

2 ESPECIFICACOES TECNICAS

As obras deverdo seguir as recomendagdes das normas técnicas vigentes, em especial: ABNT NBR 15487-1:2023, ABNT NBR 9574:2008, ABNT NBR 9575:2010; ABNT NBR 9690:2007;
ABNT NBR 12170:2017, e consistirdo nos seguintes servi¢os:

2.1 Demolicdes

2.1.1 Demoli¢ao de revestimento do piso dos terragos, em porcelanato, inclusive parte da camada de protegdo mecanica (apenas nos locais onde seja necessario para corregdo dos
caimentos em dire¢do aos ralos). Devera ser tomado todo cuidado possivel para ndo danificar a manta asfaltica existente, pois esta ndo sera removida.

2.1.2 Demoligo parcial do piso da casa de maquinas, para que se removam partes soltas da prote¢do mecdnica existente e corregdo de caimentos (caso necessario).

2.1.3 A Contratada devera adotar medidas adicionais para minimizar os riscos com infiltragdes provenientes de chuvas que eventualmente ocorram durante a execugdo dos servigos. Danos

causados aos ambientes abaixo das lajes a impermeabilizar, decorrentes de falta de zelo da Contratada, poderdo ser cobrados da empresa;

2.1.4 A Contratada devera providenciar a instalagdo de guincho de coluna elétrico, capacidade 400kg, para descida dos entulhos a cagamba estacionéria posicionada em locais previamente
definidos pela fiscalizag@o da contratante.

2.15 A Contratada devera dar destinagdo ambientalmente adequada a todo o material removido. Néo sera admitido o acimulo de entulho no local de execugdo dos servigos.

2.2 Instalacdes de aguas Pluviais

2.2.1 Utilizar tubulagdes e conexdes em PVC rigido reforgado, para aguas pluviais, marca de referéncia Tigre, nos didmetros indicados em projeto. Os tubos transitardo no entreforro do
pavimento inferior, fixados a laje de concreto por meio de fitas metélicas perfuradas, marca de referéncia Walsywa.

222 Nos terragos, deverdo ser executadas canaletas para escoamento e instaladas grelhas pluviais em ago inox 304, 10x100mm, com suporte e abas, conforme detalhe em projeto. Marca
de referéncia Galvix. O caimento do fundo das canaletas devera garantir o escoamento adequado.

223 Deverao ser criados sete novas descidas, diametros 100mm, como definidos em projeto, devendo ser providenciada a perfuragao da laje de concreto.

2231 As perfuragdes devem ser realizadas por empresa especializada, sempre na regido das cubetas das lajes nervuradas, longe das nervuras e dos capiteis.

224 Interligar a tubulagdo pluvial existente, pelo forro do pavimento inferior.

2.3 Impermeabilizacio em Membrana de Poliuretano (Terracos e Piso da Casa de maquinas)

2.3.1 Somente podera ser utilizado produto que atenda aos requisitos da norma ABNT NBR 15487-1:2023. O atendimento devera ser comprovado mediante apresentagdo de ficha técnica
do fabricante com indicagdo clara da pagina na internet de onde foi extraida, ou por meio de laudo de Instituto técnico certificado. Marca de referéncia: MC-Proof 2200, da MC-Bauchemie.

232 Somente devera ser utilizada mao de obra qualificada na execugio dos servigos, com vistas a obtengdo do desempenho esperado.

233 Preparo das superficies e Pontos criticos:


mailto:sepro@jfes.jus.br

2331 Apds remogao do piso dos terragos e limpeza dos locais, devera ser executada camada argamassa de cimento e areia (trago 1:4), de forma a regularizar os caimentos. Devera ser
adicionado adesivo para argamassas, marca de referéncia Bianco Vedacit;

2332 Cuidar para que os caimentos minimos de 1% em dire¢ao aos ralos novos sejam rigorosamente conferidos e testados.

2333 Ralos e tubulagdes deverdo ser calafetados com selante de poliuretano e reforgados com tela de poliéster de malha fina, conforme indicagéo do fabricante da membrana. Marca de
referéncia MC-TopMesh 280 P da MC-Bauchemie;

2334 Rebaixar a area em volta dos ralos para que a membrana e o reforgo caibam sem criar um degrau que retenha agua.

2335 Nos ralos, a membrana deve descer 10cm para dentro do tubo. Utilizar selante PU 25 para selar a interface entre o tubo e o concreto antes da membrana. Marca de referéncia

MC-Flex PU 25, da MC-Bauchemie.

2.34 Imprimagio:

2341 Aplicar uma demao de primer epoxi, devendo ser da mesma marca do fabricante da membrana de PU, para selar os poros do substrato e promover a aderéncia, subindo , no
minimo, 20 cm nas paredes laterais.

2342 Marca de referéncia: MC-DUR 1200 VK, da MC-Bauchemie;

2343 A primeira demao da membrana de PU deve ser aplicada geralmente entre 2 a 12 horas ap6s o primer (seguir as recomendagdes técnicas do fabricante).

235 Estruturagio

2.3.5.1 Em toda a area a ser impermeabilizada, na primeira demdo da membrana de PU, colocar tela de poliéster de malha fina sobre a membrana ainda fresca, subindo 20 cm nas laterais,
garantindo que ndo fiquem dobras ou bolhas. Marca de referéncia: MC-TopMesh 280 P, da MC-Bauchemie;

2352 Aplicar as demais demaos da membrana, cobrindo toda a tela de poliéster aplicada, até que a trama ndo seja mais visivel;

23.53 Consumo médio de 3kg/m? e espessura final de pelicula seca de, pelo menos 1,5mm a 2mm.

2354 Nos ralos, a membrana deve descer 10cm para dentro do tubo. Utilizar selante PU 25 para selar a interface entre o tubo e o concreto antes da membrana. Marca de referéncia
MC-Flex PU 25, da MC-Bauchemie.

2355 Aspergir agregado de quartzo em toda a superficie na Glltima deméo do produto, para criar camada de ancoragem. Marca de referéncia: Areia SK-1, da MC-Bauchemie.

2.35.6 Os baldes vazios de PU, utilizados na execugdo, deverdo ser apresentados a fiscalizagdo antes do descarte.

2.3.6 Teste de estanqueidade

2.3.6.1 Realizar teste de estanqueidade com 1amina d’agua por 72 horas, apds cura total, ou conforme indicado pelo fabricante;

23.62 Caso sejam identificadas infiltragdes, deve ser providenciado o reparo conforme orientagdes do fabricante e refeito o teste.

2.4 Revestimento de Piso em Porcelanato (Terracos)

24.1 Porcelanato:

2.4.2 Nos terragos do oitavo pavimento, assentar porcelanato retificado amadeirado, 26x106cm, marca de referéncia Incesa, linha Alamo Rustic, externo, diretamente sobre o filme seco
impermeabilizante curado, utilizando argamassa tipo AC-III, marca de referéncia Quartzolit. Rodapés no mesmo material, com altura 13cm;

243 Observar a paginagio do piso do projeto antes do assentamento;

2.4.4 As juntas de movimentagao/dessolidarizagdo indicadas em projeto deverdo ser executadas conforme detalhe em projeto. Usar corpo de apoio (delimitador de profundidade) em

polietileno expandido, até que ele fique a uma profundidade de 10 a 15mm da superficie. O didmetro do corddo deve ser 25% maior que a largura da fenda. Preencher a fenda com selante PU25,
cor cinza, marca de referéncia MC-Flex PU 25, da MC-Bauchemie.

2.5 Impermeabiliza¢io em manta de PVC (Reservatérios de 4gua potavel)

2.5.1 Limpeza das superficies por lavagem;

252 As superficies a impermeabilizar deverdo estar secas e livres de 6leos, graxas e particulas soltas;

2.5.3 A Contratada devera utilizar apenas mantas de PVC homogéneas, adequadas para uso em reservatorios de agua potavel, e que atendam a NBR 12170:2017 - Materiais de
impermeabiliza¢do - Determinagio da potabilidade da agua apds contato quanto aos pardmetros determinados. Marca de Referéncia: MC-Plan 112 PW;

254 Utilizar camada amortecedora de geotéxtil com gramatura igual ou superior a 300g/m?. Marca de referéncia Bidim;

2.5.5 Fixagdo de perfil/barra em chapa metélica recoberta com filme de PVC (chapa colaminada), da mesma marca da manta de PVC fornecida, nos locais indicados em projeto. Marca

de referéncia MC-Plan MS, da MC-Bauchemie.

2.5.6 Para a fixagdo mecanica do perfil no concreto dos reservatorios utilizar parafusos em ago cementado e revenido, para concreto, 6,3x35mm, marca de referéncia EJOT FBS-R-6.3.
Recomenda-se um fixador a cada 20cm linearmente. As barras devem ser instaladas de forma continua, sendo que nos encontros entre duas chapas, deve ser deixado um pequeno espago (2-3mm)
para dilatagdo do metal;

2.5.7 Previamente a aplicagdo da manta de PVC, limpar a superficie da chapa e da manta com um pano seco.

258 Proceder a soldagem por termofusdo do PVC da manta com o filme de PVC da chapa colaminada, seguindo as recomendagdes do fabricante;

2.5.9 Devem ser observadas as sobreposi¢des minimas e demais instrugdes indicadas pelo fabricante da manta.

2.5.10 Os tubos emergentes deverdo receber reforgo, conforme recomendagdes do fabricante;

2.5.11 Fazer teste de estanqueidade utilizando equipamento Holiday detector. Néo serdo aceitos testes com dgua nos reservatérios, dado seu grande volume, no intuito de se evitar

desperdicio. Os custos dos testes devem estar previstos nos custos da impermeabilizagao.

2.6 Impermeabilizacio em manta de PVC (Calhas e coberturas)

2.6.1 As superficies a impermeabilizar deverdo estar secas e livres de 6leos, graxas e particulas soltas;

2.6.2 A Contratada devera fornecer e instalar manta de PVC refor¢ada com poliéster, adequada para lajes expostas, que seja resistente aos raios UV. Marca de referéncia MC-Plan 112 P
UV, da MC-Bauchemie;

2.6.3 Utilizar camada amortecedora de geotéxtil com gramatura superior a 300g/m?;

2.6.4 Fixagdo de barra/perfil de chapa metalica recoberta com filme de PVC (chapa colaminada), da mesma marca da manta de PVC fornecida, nos locais indicados em projeto. Marca de

referéncia MC-Plan MS, da MC-Bauchemie.

2.6.5 Para a fixagdo mecanica da chapa colaminada nas paredes (vertical) utilizar parafusos em ago cementado e revenido, para concreto, 6,3x35mm. Marca de referéncia: EJOT FBS-R-
6.3. Recomenda-se um fixador a cada 20cm linearmente. As barras devem ser instaladas de forma continua, sendo que nos encontros entre duas chapas, deve ser deixado um pequeno espago (2-
3mm) para dilatagdo do metal;

2.6.6 Nas lajes (pisos), a fixagdo mecanica das chapas sera realizada por meio de parafusos em ago cementado e revenido, para concreto, 6,3x35mm, e discos metalicos em ago revestido
com aluzinco, espessura Imm, marca de referéncia EJOT FBS-R-6.3+ EJOT HTV-82/40-F;

2.6.7 Previamente a aplicagdo da manta de PVC, limpar a superficie da chapa e da manta com um pano seco.

2.6.8 Proceder & soldagem por termofusdo do PVC da manta com o filme de PVC da fita colaminada, seguindo as recomendagdes do fabricante;

2.6.9 Para os refor¢os de cantos, ralos e arestas, usar manta para detalhes. Marca de referéncia MC-Plan 115 UV, da MC-Bauchemie.

2.6.10 Devem ser observadas as sobreposi¢des minimas e demais instrugdes indicadas pelo fabricante da manta.

2.6.11 Tratamento da junta de dilatagiio (calha e cobertura):

2.6.11.1 Remover qualquer residuo de massa ou detritos na fenda da junta;

2.6.11.2 Inserir corpo de apoio (delimitador de profundidade) em polietileno expandido, até que ele fique a uma profundidade de 10 a 15mm da superficie. O diametro do corddo deve ser

25% maior que a largura da fenda;



2.6.11.3 Preencher o espago acima do corddo com selante de poliuretano. Marca de referéncia MC-Flex PU 25, da MC-Bauchemie. O selante deve ficar ligeiramente concavo. Deixar
curar por 24h;

2.6.11.4 Aplicar a chapa colaminada em ambos os lados da abertura da junta, recuada cerca de 10 a 15 cm da fenda e nas bordas da fenda. Ela deve ser fixada mecanicamente na laje de
concreto;

2.6.11.5 Sobre a junta, aplica-se uma tira de manta de PVC (manta de refor¢o) que néo é colada na fenda, mas soldada apenas nas fitas colaminadas das bordas. Essa folga (fole) permite que
a manta se mova livremente. Marca de referéncia MC-Plan 115 UV, da MC-Bauchemie.

2.6.12 Fazer teste de estanqueidade utilizando equipamento Holiday detector ou lamina d'agua. Os custos dos testes devem estar previstos nos custos da impermeabilizagao.

3 PRATICAS E CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:

3.1 Conforme orientagdes do Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos do Conselho da Justiga Federal, instituido pela Portaria CJF n°® 96, de 10.02.2023, a contratada devera
observar os critérios, diretrizes e procedimentos para a gestdo dos residuos estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos) e na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA); devera observar também as demais legislagdes pertinentes.

3.2 O Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da CGU, em suas tabelas de referéncia para obras e servigos de engenharia, na questdo de residuos, estabelece que os geradores de residuos
da construgdo civil devem ter como objetivo prioritario a ndo geragao de residuos e, secundariamente, a redugao, a reutilizagao, a reciclagem, o tratamento dos residuos solidos e a disposigao final
ambientalmente adequada dos rejeitos.

3.3 Nesse contexto, cabe ressaltar que os residuos decorrentes das demoli¢des de pisos, das remogdes de mantas asfélticas e das embalagens dos produtos utilizados, deverdo ser destinados a
areas licenciadas ou a reciclagem, conforme o caso;

3.4  Em sendo subcontratada empresa prestadora de servigos de transporte urbano de residuos de construgdo civil (RCC), esta deve se responsabilizar pelo transporte e destinagdo final
adequados do material que ¢ recolhido.

3.4.1 A subcontratada devera estar cadastrada na Prefeitura municipal, quando houver exigéncia do drgdo municipal, e serd obrigada a apresentar documento comprovante o cadastro, além da
indicagéo da area de destinagdo final, devidamente licenciada.

342 A caixa estacionaria (cagamba) devera ser instalada no estacionamento do edificio Sede, ndo afetando o transito e as vagas de estacionamento na rua;
343 A cacamba devera apresentar identificagio da empresa operadora, nimeros do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) e o telefone de sua sede;
3.44  Quando transportadas deverdo estar cobertas.

Devem ser atendidos, no que couber, os seguintes requisitos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgéo Civil, ou do Plano
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil
originarios da contrata¢do, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservagido
de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

3.5 Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em 4reas ndo licenciadas.

3.6 Além dos cuidados acima descritos, deverdo ser observadas todas as normas relativas a seguranga do trabalho e demais requisitos da legislagdo aplicavel.

Débora Rangel Machado Sardinha
Analista Judiciaria — Segdo de Projetos e Obras
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ANEXOS 09 - PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO
0S PROJETOS SERAO DISPONIBILIZADOS EM PASTA SEPARADA, NO FORMATO PDF, SOB O TITULO ANEXO 09 - PROJETO - PE 55.2026

ANEXO 10 - MODELO DE DECLARACAO DE CONCORDANCIA COM O PROJETO BASICO

Declaro, para fins de participagao no Pregdo XXXX/2026, que concordo com a adequagao do projeto basico, e estou ciente que as alteragdes contratuais sob alegagdo de falhas
ou omissdes em quaisquer das pecas, orgamentos, plantas, especifica¢cdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10 %
(dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite do Art. 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

Local, de de 2026

ANEXO 11- PORTARIA SJES DIRFO N° 56, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025

Dispde sobre o procedimento de apuragdo e aplicagdo de penalidades as empresas participantes de licitagdo e as contratadas pela Segdo Judiciaria do Espirito
Santo.

O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO E CORREGEDOR PERMANENTE DA JUSTICA FEDERAL DE 1° GRAU, SEC/N\O JUDICIARIA DO
ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribui¢des legais e,

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 155 a 163 da Lei n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

CONSIDERANDO o disposto no art. 14 da Resolugdo CNJ n.° 347, de 13 de outubro de 2020, que dispde sobre a Politica de Governanga das Contratagdes
Publicas no Poder Judiciario;

RESOLVE:
CAPITULO I DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1° As infragdes, as sangdes, bem como o procedimento de apuragdo de responsabilidade e de aplicagdo de sangdes no ambito das licitagdes e
contratagdes da Secdo Judiciaria do Espirito Santo - SJES sdo regulamentadas por este ato normativo.

§ 1°. Equipara-se ao contrato administrativo qualquer outro acordo firmado entre as partes, ainda que com outra denominagéo, mas que estabelega obrigagdes
de dar, fazer, entregar, entre outras admitidas em direito.



§ 2°. Equipara-se a licitante os proponentes em procedimento de contratagéo direta.

CAPITULO II DISPOSICOES GERAIS

Secao I Das Sangdes Administrativas

Art. 2° Nas hipéteses de cometimento de infragdo administrativa, observado o contraditorio e a ampla defesa, poderdo ser aplicadas aos licitantes ou
contratados, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

I - adverténcia; IT - multa;
I1I - impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta da Unido pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

§ 1° A sangdo do inc. III impedira o infrator de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta da Unido, quando ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

§ 2° A sangdo do inc. IV sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave do que a de
impedimento de licitar e contratar e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos ¢ maximo de 6 (seis) anos.
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§ 3° As sangdes a que se referem os incisos III e IV do caput deste artigo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a san¢do de multa, nas hipoteses
previstas no art. 4°.

§ 4° Na aplicagdo das sangdes administrativas devem ser consideradas as seguintes circunstancias e observados os principios da razoabilidade, da
proporcionalidade, do contraditorio e da ampla defesa:

I - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

1I - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

V - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgdos de controle.

§ 5° Na hipotese de multa compensatoria, apos fixada a pena-base, com fundamento no art. 4°, aplica-se a metodologia de calculo e as hipoteses das
agravantes e atenuantes estabelecidas no Anexo I deste ato normativo.

§ 6° Nas hipoteses de impedimento de licitar e contratar e declarag@o de inidoneidade, fixada a pena-base, com fundamento nos arts. 12 e 13, aplicam-se o
critério de dosimetria e as hipoteses das agravantes e atenuantes estabelecidos no Anexo II deste ato normativo.

Sec¢do I Da Penalidade de Adverténcia

Art. 3° A adverténcia podera ser aplicada como instrumento de corre¢do de conduta relativa a inexecugao parcial de obrigacdo, quando ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave e desde que se trate do primeiro descumprimento contratual.

Sec¢ao III Da Penalidade de Multa
Subseg¢do I Multa Compensatoria

Art. 4° A sangdo de multa sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas nos incisos deste artigo, conforme tipifica¢ao,
percentual e base de calculo seguintes:

I - dar causa a inexecugao parcial do contrato: multa de 10% (dez por cento) a 20% (dez por cento) sobre a obrigacdo inadimplida;

II - dar causa ao descumprimento de alguma das condigdes estabelecidas pela garantia legal ou contratual do objeto: multa de 10% (dez por cento) sobre a
obrigagdo inadimplida;

III - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a SJES, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo: multa de 10%
(dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

IV - dar causa a inexecugdo total do contrato: multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato;

V - ensejar o retardamento da execug@o ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado: multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 15%
(quinze por cento) sobre o valor total do contrato;

VI - apresentar declaragdo ou documentagao falsa durante a execugdo do contrato: multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total
do contrato;

VII - praticar ato fraudulento na execugéo do contrato: multa de 16% (dezesseis por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza: multa de 21% (vinte e um por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor
total do contrato;

IX - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013: multa de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

Art. 5° Nos casos de inexecugao parcial do contrato, em ndo havendo valor pecuniario especifico para a obrigagdo ndo cumprida no prazo estabelecido, sera
adotada como base de célculo:

I - o valor total do contrato ou de seu aditamento, conforme o caso, para as ocorréncias que impactem na execugdo do acordo como um todo, a exemplo das
anotagdes de responsabilidade técnica, qualificagdo e capacitagdo dos empregados, alvaras de execugdo, matriculas de obra, documentos necessarios para uso do bem, entre
outros;

II - o valor mensal ou outra periodicidade definida no contrato, para os descumprimentos de obrigacdes acessorias, até o limite percentual maximo
estabelecido nos incisos I e II do art. 4° para cada descumprimento ocorrido no periodo, a exemplo do pagamento de beneficios aos colaboradores das contratadas, uso diario
de uniformes e crachas, registro de ponto, entre outros;

11T - o valor da fatura, para os casos de descumprimento de obrigagdes acessorias relacionada ao pagamento, até o limite percentual maximo estabelecido nos
incisos I e IT do art. 4°, a exemplo do ndo cumprimento das condigdes de habilitagdo para realizagdo do seu pagamento, entre outros;

IV - o valor a ser garantido, para os casos de garantias contratuais e suas complementagdes.

Art. 6° Nos casos de objetos contratuais que determinem a fixagdo de descumprimentos especificos, o termo de referéncia devera tipificar a ocorréncia e
indicar a penalidade.



Art. 7° A penalidade de multa compensatoria ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta, conforme § 3° do art. 156, da Lei 14.133/2021.

Art. 8° Nos casos de prestacdo de servigos ou fornecimentos continuados, a aplicagdo de multa compensatoria podera ser substituida por adverténcia, quando
a situagdo recomendar a aplicagdo do art. 3°.

Art. 9° Fixada a pena-base da multa compensatoria, nos termos do art. 4°, devera ser observado o disposto do Anexo I deste ato normativo, quanto a
metodologia de calculo e as circunstincias agravantes e atenuantes aplicaveis.

Subsecdo IT Multa de Mora

Art. 10. O atraso injustificado na execuc@o do objeto ou contrato sujeitara o contratado a multa de mora, calculada cumulativamente no percentual de 0,20%
(vinte centésimos por cento) por dia, até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do valor da obrigagdo cumprida com atraso.

§ 1° A aplicagdo de multa de mora nao impedira que a SJES a converta em compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagao
cumulada de outras sangdes previstas neste ato normativo.

§ 2° A base de calculo da multa moratoria devera ser de, no minimo, o valor total ou mensal do contrato ou da parcela executada com atraso.

§ 3° Considera-se atraso injustificado a ndo apresentagdo pelo contratado, no prazo determinado, de documentos e outros elementos previstos nos
instrumentos indicados no contrato.

§ 4° Caso o contratado entregue parte do objeto em atraso e ndo cumpra o restante da obrigagdo, sera aplicada a penalidade de multa moratoria a ser
calculada sobre a parcela entregue em atraso e aplicada a penalidade de multa compensatoria a ser calculada sobre a parcela nao entregue.

Subsecao III Do Valor Irrisério da Multa

Art. 11. A multa de valor irrisorio, assim entendida aquela cujo montante corresponda a até 2% do valor atualizado disposto no art. 75, inciso II, da Lei n.
14.133/2021, ocasionara:

I — o sobrestamento do processo, nos contratos de natureza continuada, em que seja possivel a ocorréncia de novos descumprimentos.
IT — a ndo apuragdo de responsabilidade pelo descumprimento, nos casos em que se verifique a impossibilidade de ocorréncia de novos descumprimentos.

Paragrafo unico. Em caso de novo descumprimento, o valor da multa apurado sera somado ao valor das multas anteriormente apurado, cujos processos
estejam sobrestados, considerando-se o periodo de 12 (doze) meses anteriores ao fato em analise. Sera realizada, entdo, nova verificagdo do valor total acumulado e caso esse
valor ultrapasse o limite estabelecido no caput, os processos até entdo sobrestados terdo seu andamento retomado.

Secao IV

Do Impedimento de Licitar e Contratar com a Unido e da Declaragdo de Inidoneidade

Art. 12. Comete infragdo administrativa a licitante que praticar qualquer das condutas previstas no art. 155 da Lei n. 14.133/2021, sujeitando-se as
penalidades previstas nos incisos deste artigo, além da penalidade de multa, quando cabivel:

I - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame: impedimento de licitar e contratar com a Unido, pelo periodo de 1 (um) a 6 (seis) meses;

II - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado: impedimento de licitar e contratar com a Unido, pelo periodo
de 6 (seis) a 12 (doze) meses;

IIT - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
impedimento de licitar e contratar com a Unido, pelo periodo de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) meses;

IV - apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagdo: declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar, no ambito da Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

V - fraudar a licitagdo: declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

VI - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza: declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no ambito da
Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

VII - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo: declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no ambito da Administragdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

VIII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846/2013: declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar, no ambito da Administragao Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

Art. 13. Comete infracdo administrativa o contratado que praticar qualquer das condutas previstas no art. 155 da Lei n. 14.133/2021, sujeitando-se as
penalidades previstas nos incisos deste artigo, além da penalidade de multa, quando cabivel:

I - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a SJES, ao funcionamento dos servigos piblicos ou ao interesse coletivo: impedimento
de licitar e contratar com a Unido, pelo periodo de 6 (seis) a 36 (trinta e seis) meses;

1I - dar causa a inexecugdo total do contrato: impedimento de licitar e contratar com a Unido, pelo periodo de 3 (trés) a 36 (trinta e seis) meses;

III - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado: impedimento de licitar e contratar com a Unido, pelo
periodo de 6 (seis) a 12 (doze) meses;

IV - apresentar declaragdo ou documentagdo falsa durante a execugdo do contrato: declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

V - praticar ato fraudulento na execugdo do contrato: declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

VI - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza: declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

VII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013: declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar, no &mbito da Administragdo Ptblica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

Art. 14. Para fins deste ato normativo, consideram-se:

I - ndo manter a proposta: a auséncia de envio da proposta, a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigivel, ou ainda o pedido, pela licitante, da
desclassificagdo de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que ndo esteja fundamentada na demonstragdo de vicio ou falha na sua elaboragdo, que
evidencie a impossibilidade de seu cumprimento.

11 - néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: Nao
assinar o contrato, ata de registro de pregos, recibo da nota de empenho ou ndo aceitar ou néo retirar o instrumento equivalente nos prazos estipulados no Edital da licitagdo, no
Termo de Referéncia/Projeto Basico, quando a convocagdo for realizada dentro da validade de 60 (sessenta) dias da proposta, se outro prazo ndo estiver fixado em edital,
contados da abertura da sessdo publica.



III - apresentar declaragdo ou documentagdo falsa: Falsificar ou alterar documentagdo exigida no certame, apresentada com a inten¢do de induzir a
Administragao em erro quanto a situagdo irregular, ilegal ou impeditiva, dando-lhe aparéncia de regular.

IV - fraudar a licita¢do:

a) manipular resultados durante o processo licitatorio, adotando conduta destinada a enganar a Administragéo e comprometer a lisura do certame;
b) apresentar informagdes falsas durante o processo licitatorio, adotando conduta destinada a enganar a Administragdo e comprometer a lisura do certame.

V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza: a pratica de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do
contrato, tais como a fraude ou frustrag@o do carater competitivo do procedimento licitatorio; agdo em conluio ou em desconformidade com a lei; indugao deliberada a erro no
julgamento; prestagéo falsa de informagdes; apresentacdo de documentagdo com informagdes inveridicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a
veracidade de seu teor original.

VI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo: Agir ilicitamente de forma a frustrar a ampla competitividade, a transparéncia, a
busca pelo melhor prego, a escolha do melhor fornecedor e a contratagdo mais vantajosa para a Administragao.

VII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013: Praticar qualquer conduta tipificada no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013, que configure ato
lesivo a Administra¢do Publica.

VIII - ensejar o retardamento da execugdo: qualquer agdo ou omissdo que prejudique o bom andamento da licitagao, inclusive deixar de entregar a amostra
no prazo assinalado no edital, que evidencie tentativa de indugdo a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos.

IX - praticar ato fraudulento na execugdo do contrato: praticar qualquer ato destinado a obtengdo de vantagem ilicita, para si ou para outrem, induzindo ou
mantendo em erro a Administragdo Publica.

Art. 15. A penalidade prevista no inciso I do art. 12 sera afastada quando a documentagdo for entregue apds o prazo estabelecido, desde que ndo tenha
acarretado prejuizos a SJES, observando-se ainda, cumulativamente:

I - que a documentagéo entregue esteja correta e adequada ao que foi solicitado;

II - que o eventual atraso no cumprimento dos prazos ndo seja superior a sua quarta parte; III - ndo tenha ocorrido nenhuma solicitagdo de prorrogagdo do
prazo;

IV - que a licitante faltosa ndo tenha sofrido registro de penalidade no SICAF em decorréncia da pratica da mesma conduta em procedimentos licitatorios ou
contratagdes ocorridas nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em razio do qual sera aplicada a penalidade.

Paragrafo inico. A incidéncia do caput sera certificada nos autos pelo agente de contrata¢do, dispensada a instaura¢do de processo especifico para apuragdo
da infragdo.

Subsegdo Unica Da Possibilidade de Substituigio de Sangdes

Art. 16. A sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos
podera ser substituida pela san¢do de impedimento de licitar e contratar com a Unido, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando ndo se justificar a imposi¢do daquela
penalidade mais grave.

Art. 17. A sangdo de impedimento de licitar ¢ contratar com a Unido podera ser substituida pela sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, quando se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

CAPITULO 111
DA INICIATIVA E DA ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURACAO DE SANCAO

Secdo I Da Instrugao

Art. 18. O agente de contratagdo, a gestdo contratual ou a area responsavel pela elaboragdo de contratos, conforme o caso, comunicara a area de suporte aos
gestores, por meio de formulario especifico para tratar de descumprimentos contratuais, a ocorréncia de hipotese que enseje a aplicagdo de sangdes.

Paragrafo unico. A comunicagio de que trata o caput devera conter:

I - Descrigao detalhada da conduta praticada pela licitante ou contratada;
1I - Indicagdo das clausulas infringidas do TR/Edital/Contrato; III - San¢@o prevista;

IV — Comprovagdo de que a empresa foi comunicada pela gestdo contratual acerca do descumprimento e a manifestagdo eventualmente apresentada no prazo
estipulado pela gestdo;

V - Copia do TR, edital, contrato ou outro instrumento de ajuste e respectivos termos aditivos que estejam relacionados ao ocorrido, juntados separadamente.
VI - Eventual pedido de prorrogagdo de prazo solicitado e o respectivo despacho de deferimento ou de indeferimento;

VII - Termos de recebimento provisorio e/ou definitivo, nos casos relacionados a falha na entrega; VIII - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IX - Eventual dano para a Administragao Publica e seu valor estimado ou meio de apuragao;

X - No caso de multa, a comunicag@o devera conter ainda a base de calculo e os percentuais aplicaveis.

Art. 19. A area de suporte aos gestores, ao receber o formulario de apuragdo de descumprimento contratual, procedera da seguinte forma:

I - Verificara se constam todos os elementos descritos no paragrafo unico do art. 18 que fazem relagdo com a infragdo cometida e se a san¢do recomendada
esta adequada, solicitando a adequagao/complementagio, se for o caso.

1. Na hipotese de sangdo de Adverténcia, encaminhara os autos a Dire¢ao do Foro para a aplicagdo da sangdo. III - Na hipotese de sangdo exclusiva de multa,
devera:

a) verificar se o valor informado se enquadra como irrisorio, para fins de verificagdo da aplica¢ao da disciplina do art. 11;

b) ndo havendo o enquadramento em valor irrisorio, os autos serdo submetidos a apreciagdo da assessoria juridica.

IV - Na hipotese de sangdo de impedimento de licitar e contratar ou de declaragéio de inidoneidade, cumulada ou ndo com aplicagdo de multa, os autos serdo
submetidos a apreciagdo da assessoria juridica para verificagdo da adequagdo da penalidade sugerida em face do descumprimento verificado, devendo ser observado o seguinte
procedimento:

a) apos a analise da assessoria juridica, os autos serdo remetidos a Secretaria Geral para apreciagdo e eventual designagdo da comissdo prevista no art. 25
deste ato normativo, quando constatada a adequagdo da penalidade proposta, ou para decisdo quanto as providéncias cabiveis, quando verificada a sua inadequagao.

Secdo II

Dos procedimentos adicionais na hipdtese da Sang¢ao de Multa (Art. 2°, Inc. IT)



Art. 20. Ap6s andlise juridica que conclua pela adequagdo da aplicagdo da penalidade de multa, os autos serdo encaminhados a area de contratagdes para:

I — Elaborar os calculos da multa, conforme percentual e base de célculo sugeridos no parecer, podendo, sendo o caso, solicitar esclarecimentos a gestdo
contratual.

IT - Notificar a licitante ou contratada da abertura do procedimento administrativo de apuragdo de descumprimento e para apresentar defesa prévia.
III — Notificar, quando cabivel, a seguradora da expectativa de sinistro.
Segdo I1I Da Notificagdo e da Defesa Prévia

Art. 21. A notificagdo para apresentar defesa prévia devera conter a informagao acerca da disponibilizagdo de copia integral do processo administrativo por
meio digital, e, devera ser realizada por meio de oficio encaminhado ao enderego eletronico indicado pela empresa para comunicagao oficial, com notificagdo de entrega.

§ 1°. Considerar-se-a realizada a notificagdo no dia da confirmacdo de entrega da correspondéncia gerada pelo servidor de correio eletronico institucional,
considerando, nos casos praticados apds 18 (dezoito) horas, o dia util seguinte.

§ 2° Nio sendo possivel a realizagdo da notificagéo na forma prevista no caput, sera realizada por oficio, encaminhado por carta registrada, com Aviso de
Recebimento (AR); ou por edital publicado no Diario Oficial da Unido, quando ignorado, incerto ou inacessivel o lugar em que a contratada se encontrar.

§ 3° Na hipotese de identificagdo de vicio na notificagdo de que trata o caput deverdo ser adotadas as providéncias para o saneamento com a devolugdo do
prazo, independente de decisdo nesse sentido.

Art. 22. O prazo para apresentacdo de defesa prévia ¢ de 15 (quinze) dias uteis, a contar da intimag&o, conforme disposto no art. 157 da Lei n. 14.133/2021.

§ 1° A defesa prévia devera observar as regularidades da assinatura e da representacdo legal, cabendo ao notificante orientar o interessado quanto ao
suprimento de eventuais falhas.

§ 2°. A Assinatura podera ser:
I - Por meio fisico e posteriormente digitalizada, podendo a administragdo exigir reconhecimento de firma apenas quando houver divida de autenticidade.

IT - Por meio eletronico, mediante certificado digital emitido em ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), nos termos do art. 12, §
2°, da Lei 14.133/21.

Art. 23. Decorrido o prazo do art. 22, o notificante certificara nos autos a tempestividade da manifestagdo e o atendimento das condigdes de assinatura e
representacdo, se houver defesa prévia, ou o decurso de prazo, em sua auséncia e encaminhara os autos a assessoria juridica para prosseguimento.

Art. 24. O parecer da assessoria juridica possui carater opinativo e subsidiara a Autoridade Competente em sua decisdo e podera, ainda, solicitar eventuais
esclarecimentos e informagdes necessarios a elucidagao dos fatos.

CAPITULO IV

DO PROCEDIMENTO PARA APLICACAO DAS SANCOES DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIAO E DA
DECLARACAO DE INIDONEIDADE

Segdo I Da Comissdo Processante

Art. 25. A condugdo do processo de responsabilizagdo que possa resultar em aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar ou contratar com a Unido e de
declaragdo de inidoneidade, cumulada ou ndo com sangdo de multa, sera realizada por comissdo designada especificamente para esse fim, composta por dois ou mais
servidores estaveis.

Secao I1

Da Condugdo Do Processo pela Comissdo
Art. 26. Compete a comissao avaliar os fatos e as circunstincias conhecidos, observando o seguinte rito processual:

I - intimar o interessado para ciéncia da instauragdo do procedimento administrativo sancionatério, concedendolhe prazo para apresentagio de defesa prévia,
atentando-se as disposigdes dos artigos 21 e 22 deste ato normativo.

a) havendo a necessidade de maiores esclarecimentos, podera ser concedido um novo prazo, a ser estabelecido pela comissdo, para a devida complementagao.

b) havendo deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissdo, a licitante ou o contratado
podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

c) a comissdo podera, de forma fundamentada, indeferir a solicitagio de produgdo de provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou
intempestivas.

d) devera, quando necessario, promover diligéncias para a apuragdo da veracidade dos documentos e informagdes apresentados, submetendo a defesa prévia,
quando pertinente, ao agente responsavel, para esclarecimento acerca das alegagdes apresentadas ou a assessoria juridica para esclarecimento de dtvida juridica especifica
apresentada em forma de consulta.

¢) ndo sendo apresentada defesa prévia, a comissdo certificara nos autos o decurso do prazo e adotara os atos pertinentes a finalizagao da fase de instrugao.
II- apos a fase de instrugdo, a comissdo devera proferir relatorio opinativo fundamentado e encaminhar os autos a assessoria juridica.

III — intimar os interessados da decisdo proferida pela autoridade competente e da concessdo de prazo para apresentagdo de recurso administrativo ou pedido
de reconsideragdo, quando for o caso.

IV - manifestar-se quanto ao mérito das alegagdes apresentadas em sede de recurso administrativo ou pedido de reconsideragdo e submeter a Diregao do
Foro com vistas a revisdo ou manuteng@o da penalidade, podendo submeter os autos a quem entender pertinente, nos mesmos moldes da defesa prévia.

Paragrafo unico. A Administragdo ndo custeara eventual despesa relacionada a prova solicitada pela licitante ou pela contratada.

Art. 27. Cabera a assessoria juridica:

I - no caso de sugestdo de sang¢do de impedimento de licitar e contratar com a Unido, exercer um controle preventivo de legalidade, ndo sendo objeto de
analise juridica o mérito do relatério da comissdo, em observancia ao principio da segregagio de fungdes.

II - no caso de sugestdo de sangdo de declaragdo de inidoneidade, proceder a analise juridica estabelecida no art. 156, § 6°, da Lei 14.133/21.

Paragrafo unico. Apds a manifestacdo, os autos poderdo retornar a comissdo para apreciagdo de apontamento realizado ou serdo encaminhados a Secretaria
Geral para deliberagado acerca do relatorio da comisséo.

CAPITULO V

DA DECISAO DA AUTORIDADE COMPETENTE E DA FASE RECURSAL



Secdo I

Art. 28. Em sua decisdo, a autoridade competente observara: I - os principios da proporcionalidade e da razoabilidade;
1I - a conduta do licitante ou contratado e a reincidéncia na infragao;
III - a atuagdo da contratada em minorar os prejuizos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva;

IV - a execugdo satisfatoria das demais obrigagdes contratuais; V - a existéncia de efetivo prejuizo material & Administragéo; VI - a natureza e a gravidade
da infragdo cometida;

VII - as peculiaridades do caso concreto;

VIII - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IX - os danos que provierem para a Administragdo Publica; e

X - a implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgados de controle.

§ 1°. Em casos excepcionais, caso a sang¢@o prevista no instrumento convocatdrio ou no contrato se mostre desproporcional a gravidade da infragdo e ao
prejuizo ou risco de prejuizo dela decorrente, a autoridade competente podera justificadamente reduzi-la, observados os demais critérios previstos neste artigo.

§ 2°. Quando o relatorio da comissdo contrariar a prova dos autos, a autoridade julgadora podera, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abranda-la,
ou deixar de aplicar sangdo administrativa.

§ 3°. Verificada a existéncia de vicio insanavel, a autoridade julgadora declarara a nulidade total ou parcial do processo e ordenara, no mesmo ato, a
constitui¢do de outra comissdo, para a instauragdo de novo processo, aproveitando, quando possivel, as provas legalmente produzidas.

Secdo IT Do Recurso Administrativo

Art. 29. Da decis@o que aplicar as sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar com a Unido, cabera recurso administrativo no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, a contar de sua intimagdo, com efeito suspensivo da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final.

§ 1° O recorrente devera expor os fundamentos do recurso e juntar os documentos que julgar convenientes.

§ 2° Deverdo ser observadas, no que couber, as disposi¢oes referentes a defesa prévia previstas nos arts. 21 a 24 deste ato normativo.

§ 3° Na hipodtese de san¢do de impedimento de licitar e contratar com a Unido, devera a comissdo manifestar-se, conforme previsto no art. 26, IV.
Art. 30. A autoridade competente para decidir o recurso podera confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisdo recorrida.

Paragrafo inico. Se da aplicacdo do disposto neste artigo puder decorrer gravame a situagao do recorrente, este devera ser cientificado para que formule suas
alegagdes antes da decisdo.

Art. 31. Quando o descumprimento estiver capitulado como crime, o Ministério Publico Federal devera ser notificado.

Art. 32. Com a decis@o do recurso administrativo exaure-se a esfera administrativa.

Segdo III Do Pedido De Reconsideragdo

Art. 33. Da decisdo que aplicar a sangdo de declaragéo de inidoneidade cabera pedido de reconsideragdo ao Diretor do Foro, com efeito suspensivo, até que
sobrevenha decisao final.

Paragrafo tinico. O pedido de reconsideragdo devera ser interposto no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

Art. 34. Com a decis@o do pedido de reconsideragao, exaure-se a esfera administrativa.
CAPITULO VI

DA EXECUCAO DA SANCAO APLICADA
Secao |

Art. 35. Ap6s a aplicagdo de penalidade, a area de contratagdes devera proceder a sua anotagio, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados do exaurimento
do processo, nos seguintes registros governamentais:

I - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF: em todas as hipéteses do art. 2°.

II - Sistema Integrado de Administragdo Financeira — SIAFI e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - Cnep: na hipdtese prevista no inc. II do art. 2°

III - Cadastro de Empresas Inidoneas e suspensas — CEIS: nas hipoteses previstas nos inc. III e IV do art. 2°

Art. 36. O valor da multa aplicada, observada a seguinte ordem, sera:
I - descontado dos pagamentos devidos pela Administragdo, oriundos do mesmo vinculo contratual,

II — compensado, quando a SJES figurar, ao mesmo tempo, credora e devedora de pessoa fisica ou juridica, observando o procedimento estabelecido em
normativo interno desta Seccional.

III — pago por meio de Guia de Recolhimento da Unido — GRU no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do ato de intimagao;
IV — descontado do valor da garantia prestada;
V — cobrado judicialmente, observando, neste caso, os ditames legais necessarios para inscri¢do em divida ativa.

Paragrafo tinico. A compensag@o devera considerar, em regra, créditos oriundos da mesma relagdo contratual, salvo disposi¢do contratual em contrario ou
anuéncia da contratada, ficando, ainda, condicionada a comprovagio do adimplemento das verbas trabalhistas e tributarias, nos contratos que envolvam cessdo de mao de obra.

Art. 37. Se a multa aplicada for superior ao valor de pagamento eventualmente devido pela SJES ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Segdo IT Do Parcelamento da Multa

Art. 38. O valor da multa aplicada podera ser parcelado em até 24 (vinte e quatro) prestagdes mensais e sucessivas, mediante requerimento formal do
interessado, em qualquer momento do processo, antes do envio para inscri¢do em divida ativa.

§ 1° O pedido de parcelamento constitui confissdo de divida.

§ 2° O deferimento do pedido ¢ ato discricionario da Administragdo, que podera fixar nimero de parcelas inferior ao solicitado e implica em suspensdo da
tramitagdo do processo administrativo.

§ 3° O parcelamento da multa sujeita o saldo devedor a incidéncia de juros de 1% (um por cento) ao més, contados da data do deferimento, sendo os
encargos incorporados as parcelas, cujo valor minimo néo podera ser inferior a metade do valor considerado como irrisério, nos termos do art. 11.



Art. 39. A inadimpléncia de 3 (trés) prestagdes, consecutivas ou ndo, acarretard o cancelamento automatico do parcelamento e a imediata exigibilidade do
saldo devedor, adotando-se, conforme o caso, as medidas para continuidade da cobranga, observando a ordem do art. 36.

Art. 40. E vedado o reparcelamento de saldo devedor relativo a parcelamento em curso, inadimplido ou cancelado.
CAPITULO VII

DA DESCONSIDERACAO DA PERSONALIDADE JURIDICA

Art. 41. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste ato normativo ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas & pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

Paragrafo unico. A extensao dos efeitos devera observar, conforme a sangdo, os mesmos procedimentos previstos nesse ato normativo.
CAPITULO VIII

DA REABILITACAO DO CONTRATADO OU LICITANTE

Art. 42. Para a reabilitagdo do sancionado serdo exigidos, cumulativamente:
I — reparagdo integral do dano causado a administragao publica;

II — pagamento da multa;

III — transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagéo da
penalidade, no caso de declara¢do de inidoneidade;

IV — cumprimento das condigdes de reabilitagao definidas no ato punitivo;

V — anélise juridica prévia acerca do cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.
CAPITULO IX

DA PRESCRICAO

Art. 43. A prescri¢ao do direito de a SJES apurar a responsabilidade dos licitantes ou contratados ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragao
pela SJES e, no caso de infragdo permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado a infragéo, nos termos do art. 1° da Lei n® 9.873/1999, e sera:

I - interrompida pela instauragdo do processo de responsabilizagdo a que se refere o art. 18 deste ato normativo; II - suspensa pela celebragdo de acordo de
leniéncia previsto na Lei n° 12.846/2013;

III - suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclus@o da apuragdo administrativa.

Paragrafo tnico. O prazo da prescri¢do intercorrente, disposto no § 1° do art. 1° da Lei n° 9.873/1999, se interrompe com despacho ou julgamento do
processo administrativo, que afasta a inércia da SJES, importando em ato inequivoco de apuragao do fato.

CAPITULO X

DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 44. Na apuracdo dos fatos de que trata o presente ato normativo, a SJES atuara com base no principio da boa-fé objetiva, assegurando a licitante o
contraditorio, a ampla defesa e o direito de produzir toda e qualquer prova necessaria a sua defesa, podendo, inclusive, requerer diligéncias.

Paragrafo tnico. A SJES devera formar sua convic¢do com base na demonstracdo dos fatos e condutas praticadas, devendo, quando necessario, promover
diligéncias para a apuragdo da veracidade dos documentos e informagdes apresentadas na defesa.

Art. 45. Os prazos previstos neste ato normativo serdo contados na forma prevista no art. 183 da Lei 14.133/2021.

Art. 46. A aplicagdo das sangdes previstas no art. 2° ndo impedira que a SJES promova a extingdo unilateral do contrato, com a aplicagdo cumulada de outras
sangdes, nem excluird a obrigagdo de reparagao integral de eventual dano causado a Administragdo Publica.

Art. 47. Os processos de contratagdo iniciados até a data de publicagdo deste ato normativo permanecem regidos pela Ordem de Servigo n® JFES-ODF-
2023/00003 desta Seccional, ressalvadas as disposigdes do Capitulo II, Segdo III, Subsecao IIT (Do Valor Irrisério da Multa), bem como dos Capitulos IIT a VI deste ato
normativo, que deverdo ser aplicadas a todos os processos.

Art. 48. Os casos omissos serdo deliberados pela Diregdo do Foro.

Art. 49. Ficam revogadas a Ordem de Servigo n® JFES-ODF-2023/00003 ¢ a Norma Interna NI-4-09.
Art. 50. Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicagio.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

ANEXO 12 - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOALIS - LEI N. 13.709/2018

1. E vedada ds partes a utiliza¢do de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execugio contratual para finalidade distinta daquela do objeto da
contratag¢do, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informagdes — em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis — repassadas em
decorréncia da execugdo contratual, em consondncia com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informagdes a outras empresas ou pessoas, salvo
aquelas decorrentes de obrigagées legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.

3. As partes responderdo administrativa e judicialmente, caso causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em
decorréncia da execugdo contratual, por inobservincia a LGPD.

4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execugdo do servigo objeto deste edital,
terd acesso aos dados pessoais dos/as representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: niimero do CPF e do RG, enderecos eletronico e residencial e copia do
documento de identificagao.

5. A LICITANTE/CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD) e, se compromete a adequar todos os
procedimentos internos ao disposto na legislagdo, com intuito de prote¢do dos dados pessoais repassados pela CONTRATANTE.

6. A LICITANTE/CONTRATADA fica obrigada a comunicar a CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados



pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destrui¢ao, perda, alteragdo, comunicagao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito que possa vir causar risco ou
dano relevante aos Titulares de Dados Pessoais, apresentando as informagdes descritas nos incisos do § 1° do art. 48 da LGPD, cabendo a CONTRATANTE as demais
obrigagdes de comunicagdo previstas no referido artigo.

Local, de de 2023.
Licitante
(Razdo Social e CNPJ)
Representante legal da empresa.

(Nome e assinatura)

ANEXO 13 - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

QUE CELEBRAM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SECAO JUDICIAR}A DO ESPIRITO SANTO,
E A EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE IMPERMEABILIZACAO.

Processo Digital n° 0002211-56.2026.4.02.8002

CONTRATANTE: UNIAO, por intermédio da Justica Federal de Primeiro Grau — Se¢iio Judiciaria do Espirito Santo, CNPJ n.° 05.424.467/0001-82, com sede na Av.
Mal. Mascarenhas de Moraes, 1877, Bairro Monte Belo, CEP: 29.053-245 — Vitéria — ES, neste ato, representada pelo MM. Juiz Federal Diretor do Foro:

CONTRATADA: , CNPJ n° , estabelecida a , CEP: i
Tel.: - - e-mail: , neste ato, representada por seu Socio/Administrador/ Representante Legal:
As PARTES acima identificadas celebram o presente Contrato, cuja lavratura foi autorizada em , documento dos autos do Processo em epigrafe, em
decorréncia do(da) Pregdo Eletronico n° ___, com fundamento na Lein® 14.133, de 2021, e demais legislagdes aplicaveis, sujeitando-se as partes as determinagdes das normas

e legislagdo supra indicadas, suas alteragdes posteriores, bem como mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (Art. 92, 1 — Lei 14.133/21):

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ a prestagdo de servigos comuns de engenharia para substitui¢do de impermeabilizagdes na cobertura do Edificio Sede da
CONTRATANTE, conforme as especificagdes constantes no Termo de Referéncia, parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — REGIME DE EXECUCAO E MODELO DE GESTAQ (Art. 92, TV, XVIII — Lei 14.133/21):

2.1. O regime de execugdo da presente contratagdo ¢ a execugdo indireta, mediante empreitada por prego global, de acordo com o disposto no inciso II do Art. 46
da Lein® 14.133/21.

2.2. Os modelos de gestdo e de execugdo constam no Termo de Referéncia, parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — VIGENCIA:
3.1. A vigéncia deste Contrato sera de 15 (quinze) meses a contar da sua assinatura.

3.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa da CONTRATADA, previstas neste instrumento.

3.1.2. Devera ser observada a cada exercicio financeiro a existéncia de dotagdo orgamentaria para suportar as despesas dele decorrentes.

CLAUSULA QUARTA — LOCAL, CONDICOES E PRAZOS (Art. 92, VII — Lei 14.133/21):

4.1 — Local dos Servicos:
4.1.1. A prestagdo dos servigos ocorrera na seguinte localidade:
Seciio Judiciaria do Espirito Santo:

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, Monte Belo - Vitoria/ES.

4.2 — Condic¢oes:
4.2.1. Serdo condigdes para emissdo da Ordem de Inicio:

4.2.1.1. Apresentagdo de documento de responsabilidade técnica (ART, TRT ou RRT) junto ao Conselho profissional competente, referente a execugdo dos servigos;

4.2.1.2. Tabela de pagamentos, conforme modelo basico fornecido no Anexo 6 contendo os pregos (em Reais) de todos as etapas ali definidas e seus percentuais em relagdo ao
valor global.

4.2.1.2.1. Os percentuais de cada uma das etapas nao poderdo ser superiores aos estabelecidos no Anexo 6 do Termo de Referéncia, parte integrante deste Contrato;
4.2.1.2.2. A tabela de pagamentos, ap0s analisada e aprovada pela CONTRATANTE, passara a integrar o Contrato.

4.2.1.3. Cronograma fisico-financeiro, com a especificacdo fisica completa das etapas necessarias a medigdo, a0 monitoramento e ao controle das obras, conforme modelo do
Anexo 7 do Termo de Referéncia, parte integrante deste Contrato;

4.2.1.3.1. O cronograma, ap0s analisado ¢ aprovado pela CONTRATANTE, passara a integrar o Contrato.
4.2.2. Os documentos supracitados deverdo ser apresentados em até 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da assinatura do Contrato.

4.2.3. Caso a CONTRATADA nao seja estabelecida no Estado do Espirito Santo e ndo possua registro no Conselho profissional competente, o prazo do item acima
sera de até 10 (dez) dias uteis.
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4.2.4. Em caso de atraso na execugdo dos servigos, por ato imputado exclusivamente 8 CONTRATADA, esta devera suportar os 6nus decorrentes das despesas
associadas a dilagdo da execug@o dos servigos da obra.

4.2.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelos responsaveis por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
4.2.5.1. O prazo sera contado da data de término dos servigos, certificada nos autos pelo fiscal técnico;

4.2.5.2. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.
4.2.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento
das exigéncias contratuais.
4.2.6.1. O recebimento definitivo se dara no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisorio.
4.2.7. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes Termo de Referéncia, parte integrante deste

Contrato, ¢ na proposta, sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.

4.228. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da obra ou do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do Contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato, conforme Art. 140, § 2° da Lei 14.133/2021.

4.2.9. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais ¢ dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da

ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, a CONTRATADA ficara responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou
pela substitui¢do necessarias.

4.3 — Prazos:

43.1. O prazo de execugdo dos servigos, objeto do presente Contrato, ¢ de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data estipulada pelo gestor na Ordem
de Inicio dos servigos.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (Art. 92, V — Lei 14.133/21):

5.1. O valor global deste Contrato ¢ de R$ ( ),conforme a Tabela abaixo:
[Tabela de Valores]
5.2. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos 8 CONTRATADA dependerdo dos quantitativos efetivamente executados.
5.3. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos

sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios a0 cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (Art. 92, VIIT - Lei 14.133/21):

6.1. A despesa or¢amentaria decorrente da execugdo deste Contrato correra a conta dos recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido da
CONTRATANTE, para o corrente exercicio, conforme o adiante especificado:

Programa de Trabalho Elemento de Despesa Nota de Empenho

CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DA CONTRATADA (Art. 92, XIV, XVI, XVII — Lei 14.133/21):

7.1. Além das obrigagdes constantes no Termo de Referéncia, parte integrante deste Contrato, A CONTRATADA obriga-se a:

7.1.1. Manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des exigidas para a habilitagdo na
licitagdo, ou para a qualificacdo, na contratagdo direta, devendo comunicar imediatamente qualquer alteragdo que possa comprometer a sua manutengao;

7.1.2. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social e para aprendiz, ao longo de toda a execugdo do Contrato;

7.1.2.1. A CONTRATADA devera comprovar a reserva de cargos, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas.

7.1.3. Cientificar aos seus empregados a observéncia obrigatoria as disposi¢des contidas na Resolugdo n° 351 do Conselho Nacional de Justiga, de 28/10/2020, que
institui a Politica de Prevengdo e Combate do Assédio Moral, do Assédio Sexual, e de todas as formas de Discriminagdo, a fim de promover o trabalho digno, saudavel, seguro
e sustentavel no ambito do Poder Judiciario;

7.1.3.1. Aplica-se a Resolugdo mencionada no item anterior a todas as condutas de assédio e discriminagdo no contexto das relagdes socioprofissionais e da
organizagdo do trabalho no Poder Judiciario, praticadas presencialmente ou por meios virtuais, inclusive aquelas contra estagiarios, aprendizes, prestadores de servigos,
voluntarios e outros colaboradores.

7.1.4. Cientificar aos seus empregados a observancia obrigatoria do Codigo de Conduta, nos termos da Resolu¢do n® 147 do Conselho da Justica Federal, de
15/04/2011 e da Portaria n® CF-POR-2012/00116, de 11/05/2012;

7.1.5. Nao utilizar qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de aprendiz, para os maiores de quatorze anos, ¢ nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a realizagdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada
pelo Decreto n® 6.481, de 12 de junho de 2008;

7.1.6. Cumprir as normas de protegdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a saide no trabalho;

7.1.7. Naio submeter os trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos forgados;



7.1.8. Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informagdes, documentos e especificagdes que venham a ter acesso em razdo dos servigos prestados,
ndo podendo, sob qualquer pretexto, revela-los, divulga-los ou reproduzi-los;

7.1.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados;

7.1.10. Manter atualizados os seus dados cadastrais como niimero de telefone, e-mail e enderego comercial para fins de comunicagdo com a CONTRATANTE, bem
como, informar qualquer alteragdo em seu Contrato Social/Estatuto/Ata de Assembleia Geral para fins de legitimar quem a representa;

Pardagrafo Unico: O ndo cumprimento do objeto, prazos, condi¢des, garantias, obrigagdes ou de qualquer disposicdo deste Contrato, sujeita a CONTRATADA s multas e
sangdes nele previstas.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE (Art. 92, XIV — Lei 14.133/21):

8.1. Além das obrigagdes constantes no Termo de Referéncia, parte integrante deste Contrato, A CONTRATANTE devera:

8.1.1. Verificar, antes de formalizar o Contrato ou prorrogar o seu prazo de vigéncia, a regularidade fiscal Federal ¢ a EStadualie/Municipal da Empresa (SICAF),
consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certiddes negativas de inidoneidade,
de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, conforme Art. 91, §4° da Lei 14.133/2021.

8.1.2. Consultar, antes de formalizar o Contrato ou prorrogar o seu prazo de vigéncia, se Empresa possui registro no Cadin - Cadastro Informativo de Créditos nao
Quitados do Setor Pablico, ja que sua inscrigdo constitui fator impeditivo para a celebragao de Convénios, Acordos, Ajustes ou Contratos que envolvam desembolso, a qualquer
titulo, de recursos publicos, e respectivos aditamentos, conforme Art. 6°, IIT da Lei 10.522/2022.

8.1.3. Emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do Contrato.

8.1.4. Informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contados
da data de aplicagéo da sangdo, conforme Art. 161 da Lei 14.133/2021.

8.1.5. Notificar os emitentes das garantias, quando do inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais, paralelamente as
comunicagdes de solicitagdo de defesa prévia 8 CONTRATADA, conforme Art. 137 § 4° da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA NONA — PAGAMENTO (Art. 92, Ve VI — Lei 14.133/21):

9.1. O prazo para pagamento 8 CONTRATADA e demais condig¢des a ele referentes encontram-se no Item 10 do Termo de Referéncia, parte integrante deste
Contrato e na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

9.2. A CONTRATADA, caso optante pelo Simples Nacional, devera apresentar, juntamente com a nota fiscal correspondente aos servigos prestados, Declaragido
relativa a sua opgdo por tal regime tributario, devendo informar imediatamente qualquer alteragdo da sua permanéncia no Simples Nacional.

CLAUSULA DECIMA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV — Lei 14.133/21): TEXTO ATUALIZADO

10.1. Nas hipoteses de cometimento de infragdo administrativa, observado o contraditorio e a ampla defesa, poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes, sem prejuizo da cumulagdo com a penalidade de multa compensatoria, quando cabivel, de acordo com a
Tabela do subitem 10.1.1.

I - adverténcia;
1I - multa;
I1I - impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta da Unido pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

IV - declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar, no dambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos.

10.1.1.

INFRACAO ADMINISTRATIVA SANCAO MULTA COMPENSATORIA

Der causa a inexecuciio parcial do
Contrato.

10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), sobre a

Adverténcia obrigagdo inadimplida.

Der causa ao descumprimento de
alguma das condicdes
estabelecidas pela garantia legal
ou contratual do objeto

10% (dez por cento) sobre a obriga¢do inadimplida

Der causa a inexecu¢do parcial do
Contrato que cause grave dano a
CONTRATANTE, ao
funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo.

Impedimento de licitar e contratar
com a Administra¢ao Publica direta
e indireta da Unido Federal, pelo
prazo de 06 (seis) a 24 (vinte e
quatro) meses.

10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o
valor total do Contrato.

IV

Der causa a inexecu¢do total do
Contrato.

Impedimento de licitar e contratar
com a Administra¢do Publica direta
e indireta da Unido Federal, pelo
prazo de 03 (trés) a 24 (vinte e
quatro) meses.

0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por
cento) sobre o valor total do Contrato.

Ensejar o retardamento da
execuciio ou da entrega do objeto
do Contrato sem motivo
justificado.

Impedimento de licitar ¢ contratar
com a Administragdo Publica direta
¢ indireta da Unido Federal, pelo
prazo de 06 (seis) a 12 (doze)
meses.

0,5% (zero virgula cinco por cento) a 15% (quinze por
cento) sobre o valor total do Contrato.

VI

Apresentar declaracgio ou
documentagio falsa durante a
execuciio do Contrato.

VI

Praticar de ato fraudulento na
execuciio do Contrato.

Declaragdo de inidoneidade para
licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e

10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o
valor total do Contrato.

16% (dezesseis por cento) a 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do Contrato.
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Comportar-se de modo inidéneo |indireta de todos os entes
VII ou cometer fraude de qualquer|federativos, pelo prazo minimo de 3
natureza. (trés) anos e maximo de 6 (seis)

21% (vinte e um por cento) a 30% (trinta por cento)
sobre o valor total do Contrato.

Praticar ato lesivo previsto no art. | anos.
IX |5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto
de 2013.

20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o
valor total do Contrato.

10.1.2. Na aplicagdo das san¢des, a CONTRATANTE levara em consideragdo, e observados os principios da razoabilidade, da proporcionalidade e do contraditorio e
da ampla defesa, a natureza e a gravidade da infragdo cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem
para a Administragdo Publica, a implantagdo ou o aperfeicoamento de programas de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

10.1.3. Nos casos de inexecugao parcial do Contrato, em ndo havendo valor pecuniario especifico para a obrigagdo ndo cumprida no prazo estabelecido, sera adotada
como base de calculo:

10.1.3.1. O valor total do Contrato ou de seu Aditamento, conforme o caso, para as ocorréncias que impactem na execugdo do acordo como um todo, a exemplo das anotagdes
de responsabilidade técnica, qualificagdo e capacitagdo dos empregados, alvaras de execugdo, matriculas de obra, documentos necessarios para uso do bem, entre outros;

10.1.3.2. O valor mensal ou de outra periodicidade definida no Contrato, para os descumprimentos de obriga¢des acessérias, até o limite percentual maximo estabelecido nas
multas compensatorias para as infragdes n.° I e II, para cada descumprimento ocorrido no periodo, a exemplo do pagamento de beneficios aos colaboradores da

CONTRATADA, uso diario de uniformes e crachas, registro de ponto, entre outros;

10.1.3.3. O valor da fatura, para os casos de descumprimento de obrigagdes acessorias relacionada ao pagamento, até o limite percentual maximo estabelecido nas multas
compensatorias para as infragdes n.° I e II, a exemplo do ndo cumprimento das condi¢des de habilitagdo para realizagdo do seu pagamento, entre outros;

10.1.3.4. O valor a ser garantido, para os casos de garantias contratuais e suas complementagdes.

10.1.4. Nos casos de objetos contratuais que determinem a fixagdo de descumprimentos especificos, o Termo de Referéncia devera tipificar a ocorréncia e indicar a

penalidade.

10.1.5. A penalidade de multa compensatoria ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato,

conforme § 3° do art. 156, da Lei 14.133/2021.

10.1.6. Nos casos de prestagdo de servigos ou fornecimentos continuados, a aplicagdo de multa compensatoria podera ser substituida por adverténcia, quando couber.
10.2. MULTA DE MORA:

10.2.1. O atraso injustificado na execugdo do Contrato sujeitara o contratado a multa de mora, calculada cumulativamente no percentual de 0,20% (zero virgula

vinte por cento) por dia, até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do valor da obrigagdo cumprida com atraso.

10.2.1.1. A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a CONTRATANTE a converta em compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo
cumulada de outras sang¢des previstas em ato normativo.

10.2.1.2. A base de calculo da multa moratoria devera ser de, no minimo, o valor total ou mensal do contrato ou da parcela executada com atraso.

10.2.1.3. Considera-se atraso injustificado a ndo apresentagdo, pelo contratado, no prazo determinado, de documentos e outros elementos previstos nos instrumentos indicados
no contrato.

10.2.1.4. Caso a CONTRATADA entregue parte do objeto em atraso ¢ ndo cumpra o restante da obrigagao, seréa aplicada a penalidade de multa moratéria a ser calculada sobre
a parcela entregue em atraso, e aplicada a penalidade de multa compensatoria a ser calculada sobre a parcela ndo entregue.

10.2.2. A CONTRATANTE podera, mediante despacho fundamentado, suspender a aplicagdo da penalidade de multa nos casos em que o valor for considerado
irrisorio.

10.2.2.1. Nos casos de reincidéncia, o valor da multa apurado no novo descumprimento sera somado com o valor das multas anteriormente apurado, cujos processos estejam
sobrestados, considerando-se o periodo de 12 (doze) meses anteriores ao fato em analise.

10.2.3. Na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022, os débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao:

10.2.3.1. Ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pela CONTRATANTE decorrentes deste mesmo Contrato ou de outros Contratos
Administrativos que a CONTRATADA possua com a mesma CONTRATANTE.

10.2.3.2. Ser parcelados em até 24 (vinte e quatro) prestacdes mensais e sucessivas, mediante requerimento formal do interessado e a critério da
CONTRATANTE, em qualquer momento do processo.

10.3. Os procedimentos para apuragio de responsabilidade e de aplicacdo de sangdes no ambito das licitagdes e contratagdes da CONTRATANTE, bem como a
metodologia de calculo, critério de dosimetria e as hipoteses dos agravantes e atenuantes, sdo regulamentados pela Portaria SJES DIRFO n° 56, de 15 de dezembro de 2025,
anexa ao Edital do Pregdo Eletronicon® .

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — REAJUSTE (Art. 92, V e §3° — Lei 14.133/21):

11.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em __/_ /.

11.2. Os pregos dos servigos, objeto deste Contrato, desde que observado o interregno minimo descrito no item anterior, poderdo ser reajustados utilizando-se se a
variagdo do INCC - Indice Nacional de Custo de Construciio, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte formula:

11.2.1. Férmula de célculo:
Pr=P + (P x V), onde:
Pr = preco reajustado, ou pre¢o novo;
P = prego atual (antes do reajuste);

V = variagdo percentual obtida na forma do item 11.2 desta clausula, de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de prego decorrente do reajuste.

11.3. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA.

11.3.1. Caso a CONTRATADA ndo solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o Contrato sem pleitea-lo, ocorrera a preclusdo do direito.

11.3.2. Também ocorrera a preclusdo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o Contrato.

11.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢ao, o que vier

a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

11.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as PARTES elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.
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11.6. O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisigdo do direito da CONTRATADA.

11.7. Eventual reajuste do Contrato ndo incidira sobre parcelas em atraso decorrente de culpa atribuida 8 CONTRATADA, considerado o prazo final de execugio
previsto neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA DA EXECUCAO (Art. 92, XII — Lei 14.133/21):

12.1. A CONTRATADA apresentara garantia contratual, podendo optar por uma das modalidades previstas no Art. 96 da Lei 14.133/2021, no percentual de 5%
(cinco por cento) sobre o valor anual do Contrato.

12.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ser do inicio da execu¢do do Contrato até o prazo de 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017, podendo este prazo ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

12.3. A garantia devera ser apresentada a Secdo de Contratos Administrativos — SECOA, no prazo maximo de:
12.3.1. 10 (dez) dias qteis, contados da assinatura do Contrato, para as modalidades caugiio em dinheiro, titulos da divida piblica, titulo de capitalizagiio e fianca
bancaria.

12.3.1.1. O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administragdo a promover o bloqueio do valor correspondente a garantia no primeiro pagamento

devido pela execugdo do Contrato, ou dos pagamentos subsequentes, na hipotese de o primeiro mostrar-se insuficiente.

12.3.1.2. O bloqueio efetuado ndo gera direito a nenhum tipo de compensagao financeira a8 CONTRATADA e podera ser substituido, a qualquer tempo, por
outra modalidade de garantia.

12.3.2. 30 (trinta) dias, contados da data de homologagéo da licitagdo, e anterior a assinatura deste Termo Contratual, para a modalidade seguro-garantia.
12.3.2.1. Esgotado o prazo de 30 (trinta) dias apds a homologagdo do certame, a critério da CONTRATANTE e desde que obtida expressa anuéncia da

licitante vencedora, o valor correspondente a garantia sera bloqueado do primeiro pagamento devido pela execugdo do Contrato, ou dos pagamentos subsequentes, na hipotese
de o primeiro mostrar-se insuficiente.

12.3.2.2. O bloqueio de créditos previsto na condigdo anterior implica constitui¢do provisoria de garantia, ndo gera direito a nenhum tipo de compensagio
financeira 8 CONTRATADA e deve ser liberado tdo logo a CONTRATADA apresente o instrumento de garantia.

12.4. No caso de alteragdo do valor do Contrato ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia terd que ser refor¢ada ou renovada, para cada caso, devendo ser
apresentada a Sec@o de Contratos Administrativos — SECOA, no prazo maximo de:
12.4.1. 10 (dez) dias uteis, contados da data de recebimento, pela CONTRATADA, do Termo Aditivo ou Apostilamento assinado.

24.1.1. O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administragdo a promover o bloqueio do valor correspondente a garantia dos pagamentos devidos
pela execugdo do Contrato.

24.1.2. O bloqueio efetuado ndo gera direito a nenhum tipo de compensagao financeira 8 CONTRATADA e podera ser substituido, a qualquer tempo, por
outra modalidade de garantia.

12.5. Na hipotese de suspensdo do Contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela CONTRATANTE.

12.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
b) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragio a CONTRATADA;

c) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

12.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

12.8. A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do Contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela
Seguradora.

12.9. Sera permitida a substitui¢ao da apdlice de seguro-garantia na data de renovagéo ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice

vigente e nenhum periodo fique descoberto.
12.10. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetaria.

12.11. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdomicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

12.12. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢ao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

12.13. O titulo de capitalizagdo sé sera aceito se emitido por Sociedades de Capitalizagdo devidamente autorizadas a funcionar e devera ser custeado por pagamento
unico, com resgate pelo valor total.

12.13.1. O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado a CONTRATANTE juntamente com as condigdes gerais ¢ na forma prevista pela Circular SUSEP n° 656, de
11 de margo de 2022.

12.13.2. A CONTRATADA autoriza a resgatar o titulo caucionado, a qualquer momento, mesmo antes do prazo final de capitalizagdo, inclusive com atualizagdo
monetaria devida, e, na hipotese de resgate antecipado, apos o pagamento da importancia devida, a CONTRATANTE restituira o saldo que porventura haja em favor da
CONTRATADA.

12.13.3. A CONTRATADA se obriga a realizar a contratagdo de novos titulos para substitui¢do daqueles dados em garantia, no curso da contratagdo, caso haja o
resgate antecipado.

12.14. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

12.14.1. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no
prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, contados da data em que for notificada.

12.14.2. O Emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragio
de descumprimento de clausulas contratuais, conforme art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

12.14.3. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

12.15. Sera considerada extinta a garantia:
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a) quando as obrigagdes garantidas forem definitivamente concluidas e houver manifestagdo expressa da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do Contrato;

b) quando o pagamento da indenizagdo ao segurado ou beneficiario atingir o valor total da garantia;

¢) no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do Contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, caso em que o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°. 05/2017.

12.16. O garantidor ndo ¢é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos
e/ou aplicar sangdes 8 CONTRATADA.
12.17. A CONTRATADA autorizaa CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.
12.18. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia de produto/servigo prevista especificamente no Termo de Referéncia, parte integrante deste

Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — GESTAO E FISCALIZACAQ:

13.1. A execugdo do objeto deste Contrato sera acompanhada e fiscalizada por representante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a
assisténcia de terceiros.

13.2. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em razdo da execugdo do Contrato, e ndo excluira nem
reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela CONTRATANTE, conforme Art. 120 da Lei 14.133/2021.

13.3. Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do Contrato , conforme
Art. 121 da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — SUBCONTRATACAO:

14.1. Sera admitida a subcontratagdo dos servigos, limitada a 49% do valor global dos servigos, nas seguintes condigdes:
a) E vedada a subcontratago da parcela principal da obrigagdo, a qual consiste nos servigos de impermeabilizagio;
b) Poderdo ser subcontratados os servigos de revestimento de piso, demoli¢des e limpeza.

14.2. Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente piblico que desempenhe fungio na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestio
do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar expressamente
do edital de licitagdo.

14.3. A subcontratagdo ocorre quando a CONTRATADA entrega parte da obra, servigo ou fornecimento a terceiro, estranho ao Contrato, para que execute em seu
nome parcela do objeto contratado, sem prejuizo das responsabilidades da CONTRATADA, a qual cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos necessarios a
perfeita execugdo dos servigos nos termos contratuais, bem como fiscalizar sua execugao.

14.4. Antes do inicio dos servigos subcontratadas, a empresa subcontratada devera ser formal e previamente apresentada 8 CONTRATANTE, por meio de
documento escrito, junto ao qual deverdo estar anexadas as Certiddes comprovadoras de regularidade perante a Fazenda Nacional, a Previdéncia Social e ao FGTS.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — EXTINCAQ (Art. 92, XIX — Lei 14.133/21):

15.1. O Contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as Partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto, independente de
Termo de Rescisao.

15.1.1. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragido
providenciara a readequagdo do cronograma fixado para o Contrato.

15.1.1.1. Quando a ndo conclusdo do Contrato, referida no subitem anterior, decorrer de culpa da CONTRATADA:
a) ficara ela constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administragéo optar pela extingdo do Contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

15.2. Constituirdo, ainda, motivos para extingdo do Contrato, os quais deverdo ser formalmente motivados nos autos do Processo, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa, os previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/2021.

15.2.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.3. A extingdo do Contrato ndo configurara Obice para o reconhecimento de eventual desequilibrio econdmico-financeiro, cujo pedido deve ser formulado pela

CONTRATADA durante a vigéncia do Contrato e antes de eventual prorrogagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOCUMENTACAOQ INTEGRANTE (Art. 92, 1T — Lei 14.133/21):

16.1. Ficam sujeitas as partes as normas da Lei 14.133/2021 e ao estipulado neste Termo Contratual.

16.2. A execug@o do objeto contratado obedecera as condigdes assumidas nos documentos a seguir indicados, os quais se vinculam a esta contratacao,
independentemente de transcrigéo:

16.2.1 Edital do Pregdo Eletronico n°. , realizado em , € seus Anexos

16.2.2. Proposta comercial apresentada pela CONTRATADA.

16.3. Como condigdo para assinatura deste Contrato, a CONTRATADA devera:

16.3.1. Apresentar a Declaragdo constante do Anexo __ — Declara¢do de cumprimento da Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD) do Edital devidamente
assinada.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — ALTERACOES:

17.1. A CONTRATANTE pode modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequagéo as finalidades de interesse publico, respeitados os direitos da
CONTRATADA.
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17.2. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos Arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MP
n° 05, de 2017.

17.3. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, ndo podendo transfigurar o objeto da contratagdo. No caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

17.4. Demais condigdes para alteragdo encontram-se no Item 12 do Termo de Referéncia, parte integrante deste Contrato.

17.5. Registros que ndo caracterizam alteragdo do Contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art.
136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — PROTECAO DE DADOS PESSOAIS:

18.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou
deste Contrato administrativo, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

18.2. Na execugdo do objeto devem ser observados pela CONTRATADA os ditames da Lei Geral de Prote¢do de Dados — LGPD, notadamente os relativos as
medidas de seguranga e controle para prote¢do dos dados pessoais a que tiver acesso mercé da relago juridica estabelecida, mediante adogdo de boas praticas e de mecanismos
eficazes que evitem acessos ndo autorizados, situagdes acidentais ou ilicitas de destrui¢do, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito
de dados.

18.3. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.
18.4. O tratamento desses dados pelo setor piiblico prescinde de consentimento do titular (art. 7°, IIT), inclusive para eventual compartilhamento (art. 26, § 1°, IV,

c/c art. 27, 1II), e a sua utilizagdo ficara limitada as atividades decorrentes da execugdo contratual na forma deste instrumento, bem como de obrigagdes legais, sob pena de
incidéncia das sangdes legais e das previstas neste instrumento, além da responsabilizagdo administrativa, civil e criminal, observado o devido processo que assegure a ampla
defesa e o contraditorio.

18.5. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

18.6. A CONTRATANTE devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os Contratos de suboperagao firmados ou que venham a ser celebrados
pela CONTRATADA.

18.7. A CONTRATADA obriga-se a dar conhecimento formal a seus prepostos, empregados ou colaboradores das disposi¢des relacionadas a prote¢do de dados e a

informagdes sigilosas, na forma da Lei 13.709/2018 (LGPD), da Resolugdo CNJ 363/2021 e da Lei 12.527/2011.

18.7.1 A CONTRATADA devera exigir de eventuais suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

18.7.2. Em razdo do vinculo mantido, na hipdtese de dano patrimonial, moral, individual ou coletivo decorrente de violagdo a legislagdo de protecdo de dados
pessoais ou de indevido acesso a informagdes sigilosas ou transmissdo destas por qualquer meio, a responsabilizacdo dar-se-a na forma dessas legislagdes.

18.8. Os prestadores de servigos que atuarem operando sistemas e que tiverem acesso a documentos setoriais devem assinar termo de compromisso € manutengao
de sigilo.
18.9. A CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos

de comprovagdo formulados, prestando, no prazo fixado pela CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

18.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

18.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela CONTRATANTE nas
hipéteses previstas na LGPD.

18.11. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever da CONTRATADA elimina-los, com excecao das hipdteses do art. 16 da LGPD,
incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagéo para fins de comprovagéo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto
ndo prescritas essas obrigagdes.

18.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

18.13. O Contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA NONA — VEDACOES:

19.1. E vedada &8 CONTRATADA, durante a vigéncia do Contrato, contratar cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao respectivo Tribunal contratante ou de agente publico que
desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato.

19.2. E vedado 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagio financeira.

. . - o )

20.1. Este Contrato regular-se-a pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposicdes contidas na Lei n® 14.133/2021 e a eles serdo aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado.

20.2. As comunicagdes, solicitagdes, notificagdes ou intimagdes da CONTRATANTE, decorrentes deste Contrato, serdo feitas, preferencialmente, por e-mail, no

enderego eletronico indicado pela CONTRATADA na documentagdo ou proposta apresentadas, considerando-se recebida pelo destinatario/interessado, para todos os efeitos
legais, na data da ciéncia ou no primeiro dia util seguinte ao do envio da mensagem eletronica.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DIVULGACAO (Art. 94 — Lei 14.133/21):



21.1. Visando a eficacia deste Contrato, A CONTRATANTE providenciara sua divulgagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), no prazo de 20
(vinte) dias uteis, contados da data da assinatura do Contrato.

21.2. Este Contrato também sera divulgado e mantido a disposi¢ao do piblico em sitio eletronico oficial da CONTRATANTE, em atengdo ao art. 91 da Lei
14.133/2021, art. 8°, §2°, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — FORO (Art. 92, §1° — Lei 14.133/21):

22.1. E eleito o Foro da Justica Federal — Se¢dio Judicidria do Espirito Santo para dirimir os litigios oriundos da execugdo da presente contratagio, que nio
possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n°® 14.133/21.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato, assinado por meio eletronico/digital, pelos representantes das PARTES,
considerando-se efetivamente formalizado a partir da data da ultima assinatura.

Vitoéria - ES.

(Assinado e datado eletronicamente)

Juiz Federal Diretor do Foro
Seciio Judiciaria do Espirito Santo
CONTRATANTE

(Assinado e datado eletronicamente)

Representante Legal

CONTRATADA

.
P I
)el- E Documento assinado eletronicamente por NEUSLENE FLAMIER DE SOUZA, Técnica Judiciaria, em 07/09/2026, as 21:34, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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