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PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

SECAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE REFERENCIA N° 1087765

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS E

Objeto EXECUTIVOS, POR MENOR PREGO GLOBAL, DE INSTALAGOES ELETRICAS E
CIVIS DE MODERNIZACAO DA SUBESTAGCAO ELETRICA BLINDADA DO IMOVEL

DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

Modalidade TERMO DE REFERENCIA- SERVICOS SEM MAO DE OBRA- LEI 14.133/2021

1. CONDIGOESGERAIS DE CONTRATAGAO

1.1. Contratagdo de servigos nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cbes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

. . CATMAT/CATSER Uniidade n——
cm SpeCI 1cag¢ao (CédSIASG) e uvantigade
medida

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORAGCAO
DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS, POR MENOR
1 PRECO GLOBAL, DE INSTALAGOES ELETRICAS E 4464 UN 01

CIVIS DE MODERNIZAGAO DA SUBESTACAO
ELETRICA BLINDADA DO IMOVEL DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES.

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns),
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. A vigéncia da contratag&o sera conforme indicado no Edital.

1.4. O Termo de Contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas
em relagdo a vigéncia da contratagéo.



1.5. Més de Referéncia do Orgcamento

1.5.1. Base SINAPI MARCO0/2025( NAO DESONERADO )

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo
de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2025],
conforme detalhamento a seguir:

l. ID PCA no PNCP: 00508903000188-0-000001/2025
Il. Data de publicagdo no PNCP: 30/04/2024
I1l. Id do item no PCA: 9

IV. Classe/Grupo: 833 - SERVICOS DE ENGENHARIA

PCA publicado e aprovado no sitio eletrénico da
JFRJ https://www.jfrj.jus.br/transparenciallicitacoes-e-contas-publicas/programacao-de-
contratacoes

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAGAO DO OBJETO

3.1. A descrigéo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do


https://www.jfrj.jus.br/transparencia/licitacoes-e-contas-publicas/programacao-de-contratacoes

objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de
Sustentabilidade do Conselho da Justica Federal:

4.1.1 Todos os projetos elaborados pela contratada deverdo atender todas as
normas ambientais vigentes.

4.1.2 Na elaboragéo dos projetos basicos e executivos deverdo ser adotadas
solugbes com a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto
ambiental.

Vistoria:

4.2. A(s) visita(s) técnica(s) da(s) empresa(s) licitante(s) sera(do) opcional(is). Porem,
esta é franqueada e entendemos ser(em) muito importante(s) e necessaria(s) para que a(s)
proponente(s), ao vistoriar o local onde serdo executados os servigos referentes ao objeto da
referidalLicitagdo, possa(m) inteirar-se das condigbes existentes, bem como, vislumbrar tanto as
dificuldades como a logistica necessaria para execug¢éo de tais servigos no prazo desejado, pois
as observacgoes levantadas durante a visita serdo importantissimas e impactarao diretamente na
composicdo de custos da execugéo dos servigos, de acordo com a solugdo adotada por cada
licitante.

4.3 Em fungédo do carater opcional da vistoria, quando esta for realizada, NAO SERA
EMITIDO, pela Contratante, o ATESTADO DE VISTORIA”. Visto que, nenhuma proponente
podera alegar, em nenhuma hipotese, o desconhecimento das particularidades do imdével ou
servigo enquanto participante do certame.

4.4 A vistoria prévia, quando realizada, incluira a analise minuciosa do local e a
verificagdo da compatibilidade com o Termo de Referéncia, com as Especificagbes Técnicas e
demais documentos integrantes do edital, e devera ser realizada, preferencialmente, por
engenheiro representante da empresa licitante. Compete, ainda, aos licitantes verificar as
condigbes de acesso, infraestrutura local e demais informagées relevantes. Em caso de qualquer
duvida ou questionamento, por parte da empresa interessada, incluindo divergéncias, omissées,
erros, transgressées as normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor, etc., devera ser
comunicada a Comissdo Permanente de Licitagcdo - Sec¢éo Judiciaria do Rio de Janeiro, por
escrito, antes da data fixada para apresentacado das propostas.

4.5 A vistoria devera ser agendada pelos telefones (21) 3218-9641, no horario de 12
as 17h, junto a Segédo de Manutengéo Elétrica( SEMIN ), da SIE ( Subsecretaria de Infraestrutura )
da Justica Federal de 1° Grau — Secéo Judiciaria do Rio de Janeiro, situada na Avenida Almirante
Barroso n° 78, 9° andar, Rio de Janeiro — RJ.

4.6 Os esclarecimentos e instrugbes serdo prestados pela Contratante, por intermédio
da Comissdo permanente de Licitagcdo, sob a forma de circulares a todos os licitantes, mesmo que
apenas um os tenha solicitado.

O ato de apresentagéo da proposta, pelos licitantes, implicara a tacita
admisséo de que a documentagéo técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados
suficientes para que 0s servigos sejam executados nas condigbes estipuladas pelo Contrato e
seus anexos, pois a Contratante ndo acolhera posteriores reivindicagdes fundadas na alegagéo de
desconhecimento dos itens mencionados acima, bem como de outros aspectos inerentes a
execugao dos servigos.

4.7 Para vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera



estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigcées de execugao:

5.1. A execucgédo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Apos a assinatura do contrato a Contratada devera, imediatamente, entrar
em contato com o Engenheiro Moisés Pitangui Maia da Subsecretaria de Infraestrutura -
SEMIN/SIE , através do telefone (21) 3218-9642, para agendamento da reuni&o inicial, a ser
registrada em ata, que devera ser realizada, impreterivelmente, até o 5° dia util
apos a data da assinatura do Contrato, com a participacdo do responsavel técnico da
Contratada, e de representantes da Contratante, para definicdo, em conjunto, das diretrizes para a
execugdo dos servigos e para esclarecimentos de eventuais duvidas operacionais, haja vista que
as duvidas relacionadas com as questdes técnicas ja terdo sido dirimidas na fase licitatoria.

5.1.2 A execugéo dos servigos devera ser Iniciada apos a emisséo e recebimento
da ordem de servigo, que devera ser emitida prla Contratante, no prazo de até 10
(dez) dias a contar da assinatura do contrato;

5.1.3 Até o 10° dia util apds a data da
assinatura do Contrato deverédo ser apresentados, pela Contratada, sem exclusdo dos demais
documentos que se fizerem necessarios:

5.1.3.1 Anotagéo de Responsabilidade Técnica/Registro de
Responsabilidade Técnica relativa(s) ao(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), que devera
(o) ser encaminhada para assinatura pelo Representante Legal da Contratante com vistas a
regularizagdo dos servigcos junto ao CREA/ CRT. Apos as assinaturas, a(s) ART(s)/ TRT(s)
deveréo ser imediatamente cadastrada(s), pela Contratada junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura-CREA ou Conselho Regional dos Técnicos Industriaise-CRT , com
vistas a regularizagdo dos servigos;

5.1.3.2 Indicagdo de Responsavel(is) Técnico(s)/Preposto;

5.1.3.3 Relacao do pessoal que necessitara de acesso ao imovel de
Campos dos Goytacazes devidamente identificado através de seus documentos de identidade,
devendo ser periodicamente atualizada pela Contratada, previamente, com solicitagdo de
48 horas uteis de antecedéncia, as alteragbes que se fizerem
necessarias, com solicitagdo de 48 horas uteis, bem como a
entrada de veiculos com o nome do motorista e RG.

5.1.4 A Contratada devera tomar todas as providéncias necessarias a sua imediata
mobilizagdo, e inicio dos servigos, apds assinatura do Contrato, de modo que fique claramente
demonstrado, a Contratante, o seu empenho no rigoroso cumprimento das datas contratuais,



especialmente de término dos servigos.

5.1.5 E de inteira responsabilidade da Contratada garantir as condi¢cdes para a
guarda e armazenagem de materiais que serdo utilizados durante a execugéo dos servigos, caso
utilizados no interior do imoével para fins de levantamentos, investigagoes, avaliagbes, testes, eftc.

5.1.6 Todo e qualquer servigo que esteja contemplado em, pelo menos, um dos
documentos contratuais, tais como: Termo de Referéncia e seus anexos, Especificagdo, Projetos
ou Planilha Orgamentaria, tera que ser executado, pela Contratada, dentro do prego global
proposto e contratado.

5.1.7 Cabera a Contratada, executar, com o melhor refinamento possivel, todos os
servigos descritos, indicados ou mencionados neste Termo de Referéncia e nos documentos que
compbéem o Edital, fornecendo todos os elementos para os projetos contratados, sendo
responsavel pela existéncia de todo e qualquer erro, irregularidade, incompatibilizagdo de projetos,
ou falta de documentos solicitados, mesmo apos o recebimento do servigo, obrigando-se a repara-
lo de imediato.

5.1.8 A necessidade de trabalhos em horarios noturnos, feriados ou finais de semana
nao implicara énus adicionais para a Contratante, devendo ser utilizado sempre que houver
descumprimento do cronograma, pela Contratada, objetivando o rigoroso cumprimento do prazo
contratual, ou quando o tipo de servigo o exigir, por motivo de seguranga, restricdo a horario e dia
de execucdo, segundo determinacdo de Orgdos publicos ou necessidade operacional da
Contratante.

5.1.9 A expresséo “de primeira qualidade” tem, na presente Especificacdo, o sentido
que lhe é dado usualmente no comércio, indicando, quando existirem diferentes gradagdées de
qualidade de um mesmo produto, a gradacao de qualidade superior (18, extra, super, “fine”, etc.).

5.1.10. Sempre que necessario e solicitado pela Contratante, a Contratada emitira
documentos técnicos com orientagdes especificas para solugao de problemas identificados
durante a execug¢do dos itens que compbem o projeto.

5.1.11 A Contratada devera manter, durante a execugédo do Contrato, todas as
condigcbes de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitagéo.

5.1.12 Deverao ser previstos, as expensas da Contratada, Equipamentos de Prote¢cdo
Individual/Coletivo (EPI/EPC), cuja utilizagdo, durante todos os servigos de pesquisa,
levantamento, dimensinamento e eftc., a serem executados para o cumprimento das etapas de
projeto, sera obrigatdria por toda(s) a(s) pessoa(s) envolvidas com os trabalhos,
respeitando a legislagdo vigente.

5.1.13 As condigbes estruturais e arquitetbnicas existentes no imével de Campos dos
Goytacazes deverdo ser mantidas, sendo vedado a Contratada produzir intervengées de tais
ordens em seus projetos de modernizagdo da subestacdo a ndo ser que a contratante analise e
veja que ndo ha outra solugdo. Mesmo assim, a contratada devera detalhar esta solu¢céo que fara
constar como parte do projeto.

5.1.14 A elaboracdo dos projetos devera ser integralmente acompanhada pelo
profissional Responsavel(is) Técnico(s), devendo atuar como representante/preposto da
Contratada, responsabilizando-se pelos servigos contratados e por quaisquer entendimentos entre
a Contratante a Contratada.

5.1.15 Faculta-se a Contratante a possibilidade de solicitar a substituicdo do(s)
profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) ou de qualquer outro funcionario da Contratada,
sempre que julgar que tal providéncia sirva aos interesses da correta execug¢do do contrato,



devendo a Contratada atender prontamente num prazo maximo de 05(cinco), dias uteis, a partir
da solicitagcdo da Contratante.

5.1.16 A Contratada devera se mobilizar, para reuniées periodicas, registradas em ata,
o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos projetos, podendo a Contratante convoca-lo,
sempre que julgar necessario para o bom andamento dos trabalhos, devendo ser prontamente
atendido pela Contratada.

5.1.17 A Contratada devera gerenciar todos 0s servigos contratados com a SJRJ,
administrando todas as interfaces entre seus diversos componentes e etapas. Cabera ao
Coordenador de Projetos da Contratada (Responsavel Técnico de Elétrica) garantir a perfeita
compatibilizagdo entre os diversos projetos contemplados para que ndo ocorram sobreposigoes,
intersegbes ou ocupacgobes de espago cuja execugdo seja inviavel ou tecnicamente contra indicada.

5.1.18 A Contratada devera dimensionar seu pessoal capacitado para a execugdo dos
servigos contratados, devendo utilizar o quantitativo compativel com o porte da obra e prazos a
cumprir.

5.1.19 O(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(is) técnico(s) pelos projetos
somente podera(do) ser substituido(s), no decorrer do contrato, por outro de igual qualificagdo
devendo, para isto, ser apresentada a mesma documentagao técnica exigida no momento da
licitagdo. A documentagéo devera ser previamente submetida a analise da Contratante.

5.1.20 A Contratada garantira que todos 0s servigos serdo executados com eficiéncia e
sob a melhor técnica de engenharia, e de acordo com todos os documentos contratuais.

5.1.21 Sera responsabilidade da Contratada, qualquer dano causado a bens
moveis/imoveis, da Contratante ou de terceiros, durante a execugdo dos servigos contratados.

5.1.22 Todos os trabalhos que nao satisfagam as condigbes contratuais serdo
impugnados pela Contratante, cabendo a Contratada refazé-los no prazo solicitado, ficando por
Sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias, sem que haja prejuizo dos
prazos contratados.

5.1.23 A Contratada, a época da execugao dos Projetos por ela elaborados, ficara
obrigada a dirimir quaisquer duvidas, inclusive in loco e caso necessario seja, elaborar as
modificagbes que se fagam necessarias por eventuais incongruéncias/ divergéncias de projeto.

Descrigao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execugao do trabalho:

5.1.24 O prazo de execugdo dos servigos é de 120 (cento e vinte) dias e, assim como
todos os prazos de execucgao intermediarios, devera contar a partir do 1° dia util apos a data de
recebimento da Ordem de Servigo, devendo ser rigorosamente cumprido pela Contratada, do
sequinte forma:

5.1.24.1 Elaboragéo do Projeto Basico, incluindo revisgo e
compatibilizagdo com acréscimos ou néo final dos projetos
aprovados pela fiscalizagcdo da SJRJ- 60 (sessenta) dias a
contar do 1° dia util apés a data de recebimento da Ordem de Servigo.

5.1.24.2 Elaboracgéao do Projeto Executivo, incluindo revisdo e compatibilizag&o



com acréscimos ou n&o final dos projetos e memorial descritivo aprovados pela fiscalizagéo da
SJRJ - 90 (noventa) dias a contar do 1° dia util apés a data de recebimento
da Ordem de Servigo.

5.1.24.3 Aprovagéo dos Projetos Executivos junto a concessionaria de energia
elétrica ENEL, com pagamento de todas taxas e emolumentos necessarios a entrada e geragao
de protocolo junto a ENEL pela contratada — 120
(cento e vinte) dias a contar do 1° dia util
apos a data de recebimento da Ordem de Servigo.

5.1.24.4 Os prazos estabelecidos sdo considerados como marcos contratuais e
seus descumprimentos ensejardo a analise quanto a aplicagdo de penalidades.

5.1.24.5 Os prazos previstos de cada etapa descrita incluem a analise
Fiscalizacdo da SJRJ e a apresentacdo da verséo revisada. A analise, pela Fiscalizagdo, de cada
etapa de projeto sera realizada em, até, 7(sete) dias uteis a partir da
apresentagcao do material e a Contratada devera realizar as alteragbes
Solicitadas, apresentando a verséo revisada em, até, 05(cinco) dias
uteis.

Local da prestacao dos servigos:

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego :

Praga Séo Salvador nimero 62 - Centro - Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro

Informacgoes relevantes para o dimensionamento da propostas:

5.3 Diretirzes gerais para elaboragdo das propostas:

5.3.1 Em sua proposta a licitante devera indicar, na planilha orgamentaria, 0s
pregos unitarios e totais por item e subitem, fixos e irreajustaveis e, ainda, o valor global da
proposta.

5.3.2 A cotagéo apresentada e levada em consideragdo para efeito de
Julgamento sera de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de
pleitear qualquer alteracdo, seja para mais ou para menos.

5.3.3 Cabera a Contratada fornecer todos os materiais e méo de obra (incluindo
encargos trabalhistas, previdenciarios, etc.). Deverdo ser inclusos nos servigos necessarios a
elaboragédo dos projetos, 0s quais deverao estar incluidos nos pregos unitarios previstos na
Planilha Licitatéria, integrante da sua proposta. Eventuais duvidas a esse respeito, também,
deveréo ser objeto de consultas na fase licitatoria, ndo sendo admitidas, posteriormente,
postulagcbes da Contratada, que tenham por base interpretacées diversas do disposto neste Termo
de Referéncia e seus anexos.

5.3.4 Todos os servigos/projetos deverao ser executados com material, pessoal e
em locais proprios da Contratada.



5.3.5 Os pregos que a Licitante apresentar deveréo incluir os valores
correspondentes a lucros e despesas de administragdo indireta, e demais itens que a licitante
entenda como necessarios a execug¢ado dos servicos contratados, considerando a modalidade de
contratagdo por Preco Global, devendo ser obedecida a formatagédo da planilha orcamentaria
fornecida pela Contratante.

5.3.6 Compete a Contratada fazer minucioso estudo, verificagcdo e comparagdo
entre os desenhos fornecidos, o Termo de Referéncia e seus anexos, as especificacoes técnicas
e demais componentes integrantes da documentagéo técnica fornecida pela Contratante para
execugdo dos servigos. Apresentada a proposta na licitacéo, ficara pressuposta a concordéancia
tacita de todos os documentos fornecidos, e condi¢cbes estabelecidas, ndo cabendo qualquer
alegacéo posterior sobre divergéncias entre 0s mesmos.

5.3.7 Possiveis indefinicbes, omissoes, falhas ou incorregdées na documentagdo
ora fornecidos ndo poderéo constituir pretexto para a Contratada pretender incluir aditivos sob o
pretexto de existéncia de “servigos extras” e/ou alterar os pregos ofertados. Considerar-se-a,
inapelavelmente, a Contratada como especializada nos servicos em questao e devera ter
computado, no valor global da sua proposta, qualquer item por acaso omitido neste termo de
referéncia, mas implicito e necessario para a integral execugdo dos servigos.

5.3.8 Os valores de consumo de energia elétrica e agua/esgoto serdo arcados
pela Contratante

5.3.9 Licitante devera apresentar sua proposta conforme modelo — Anexo -
Planilha Orgamentaria em branco.

5.3.10 Sera fornecido a Licitante pela Contratante (SIE- Subsecretaria de
Infraestrutura-9° andar da Sede Administrativa da Justica Federal- Av. Almirante Barroso,78-
Centro- Rio de Janeiro-RJ), os projetos existentes do imovel de Campos dos Goytacazes para
fins de elaboracdo das propostas, para tanto a Licitante devera entregar as plantas. A Contratada
facultativamente podera deles fazer uso, em carater de suporte a seus trabalhos, nao devendo se
restringir a eles. Tais documentos deverdo ser (rem) ratificados ou retificados, sem excluir que
sejam feitas a eles complementagbes necessarias, constatadas nos levantamentos feitos pela
Contratada para fins da correta elaboragao dos projetos, conferindo e atualizando os projetos
fornecidos.

5.3.11 Apés assinatura do contrato ficara pressuposta a concordancia tacita de
todos aqueles documentos constantes do Termo de Referéncia e anexos, projetos, planilhas e
especificagbes, ndo cabendo qualquer alegacgao posterior sobre divergéncias entre 0s mesmos.

Garantia dos servigos

5.4 A Contratada devera se responsabilizar pela qualidade dos servicos a serem
executados e garantir que:

5.4.1 Todos os servigos serdo executados com eficiéncia e sob a melhor técnica



de engenharia, e de acordo com todos os documentos contratuais.

5.4.2 Seja reparado qualquer dano causado a bens moveis/imoveis, da
Contratante ou de terceiros, durante a execugdo dos servigos contratados.

5.4.3 Todos os trabalhos que ndo satisfagam as condi¢cbées contratuais serao
impugnados pela Contratante, cabendo a Contratada refazé-los no prazo solicitado, ficando por
Sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias, sem que haja prejuizo dos
prazos contratados.

5.4.4 A Durante a execugdo dos Projetos por ela elaborados, ficara obrigada a
dirimir quaisquer duvidas, inclusive in loco e caso necessario seja, elaborar as modificagbes que
se fagam necessarias por eventuais incongruéncias/ divergéncias de projeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagbes entre o 6rgédo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrbnica para esse fim, por meio do enderecgo eletrénico tssemin@)jfrj.jus.br.

6.4. A contratada se obriga a definir e manter atualizados endereco eletrénico e
numero de telefone para comunicagdo com a contratante.

6.5. O o¢rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para
adocgao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.6. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente ; o rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagcdo
do plano de fiscalizagdo, que contera informacbes acerca das obrigacbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execug¢éo do objeto, do plano complementar de
execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangbées
aplicaveis, dentre outros.

6.7. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos, formalmente designados nos autos do processo
administrativo de contratacéo.



6.8. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigées estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragéo.

6.8.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario
para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.8.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificagcbes para a corregcao da execugdo do contrato, determinando prazo para a
correcao.

6.8.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.8.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

6.8.5. O fiscal técnico do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, com
6 (seis) meses de antecedéncia, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a renovacgdo tempestiva ou a prorrogagéo contratual.

6.9. O fiscal administrativo do contrato verificara a regularidade da Certificado de
Regularidade perante o FGTS - CRF, Certiddo Conjunta de Débitos - CCN e Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas - CNDT da contratada, elaborara o checklist de pagamento, juntara ao
processo administrativo de contratagdo as guias de ISS (quando for o caso) e juntara ao processo
administrativo de contratacdo e analisara os documentos comprobatorios da quitacdo das
obrigagbes trabalhistas e previdenciarias (quando for o caso), solicitando quaisquer outros
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

6.9.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagbes contratuais, dentro de sua
esfera de competéncia, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo das
adversidades, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;



6.70. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no processo
administrativo de contratacédo, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacébes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administrago.

6.10.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigbes de
habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do pagamento da despesa.

6.10.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.10.3. O gestor do contrato emitir@ documento comprobatério da avaliagdo
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagcbes
assumidas pelo contratado, com meng¢é&o ao seu desempenho na execug¢do contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas.

6.10.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de
procedimento administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangbes, a ser
conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pela
Subsecretaria Juridico-Administrativa, conforme o caso.

6.11. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagbes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administrago.

6.12. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo
para representa-lo na execug¢éo do contrato.

6.12.1. A indicacdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser
recusada pelo o6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.



6.13. Além do disposto acima, a fiscalizagédo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.13.1 Promover a avaliagdo das etapas executadas, observando os respectivos
prazos de execugao;

6.13.2 Fiscalizar os servigos contratados e zelar pelo rigoroso cumprimento dos
termos contratuais;

6.13.3 Atestar os documentos referentes a conclusao de cada etapa, nos termos
contratados, para efeito de pagamento.

6.13.4 As exigéncias da Fiscalizagdo basear-se-4o no Termo de Referéncia, nos
termos contratuais, nas regras basicas da boa técnica e nas normas técnicas.

6.13.5 A Contratada se comprometera a fornecer a Fiscalizagdo, cumprimento de
suas fungées, todas as informagbes necessarias.

6.13.6 A Contratada devera facilitar todas as ag¢des inerentes a Fiscalizagéo, se
verificada alguma irregularidade, a Contratante podera solicitar a suspensdo dos servigos, caso
Julgue necessario, sem que haja prejuizo nos prazos contratados.

6.13.7 A Contratada devera prestar, aos representantes da Contratante, sempre
que por eles solicitado, todas as informagbes necessarias ao exercicio de suas fungées de
fiscalizagéao.

6.74. A Contratada devera orientar seus colaboradores em relagdo as condutas que
deverdo ser observadas para assequrar a integridade nas relagées publico privadas
(Lei n® 12.846/2013, Lei Anticorrupgéo), bem como
da obrigatoriedade de manutengao da confidencialidade de todas as informagées com que
venham a ter contato em virtude da atividade desenvolvida (Lei
n° 13.709/2018, Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais).

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. As medi¢des serdao mensais, as quais contemplardo apenas, proporcionalmente,
0s servicos concluidos, com base nos quantitativos efetivamente medidos pela
Fiscalizacdo, salvo as exceg¢des relacionadas a seguir:

7.2. A primeira e a segunda medigdes realizar-se-ao, respectivamente, ao término do primeiro e
do segundo meses, a contar do primeiro dia util ap6s data de emissdo da Ordem de Servigo, e a ultima
medicao, apos a emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.3. As planilhas de medi¢cao serdo elaboradas pela Contratada, de acordo com o

modelo da planilha de medicdo, devendo ser apresentadas na data prevista da
medicao.

7.4. Cabera a Contratada a entrega de relatérios e documentos, onde estardo
registrados os levantamentos e calculos necessarios a discriminacéo e determinagao
das quantidades dos servicos efetivamente executados.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

Recebimento do Objeto

7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15
(quinze) dias uteis, a contar da data de conclusGo de cada etapa do servico
(entrega do projeto bdsico, entrega do projeto executivo e aprova¢Go pela concessiondria
ENEL) e aprovacgdo pelo fiscal técnico, mediante checklist de pagamento detalhado/termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de cardter técnico.

7.6. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da execugao do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagcdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores
a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.6.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregbes resultantes da execugdo , cabendo a fiscalizagdo néo atestar a ultima e/ou unica
medigéo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

7.6.2. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30
(trinta) dias uteis, contados do recebimento provisério, por Sservidor ou coOmiss&o
designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e
consequente aceitagdo mediante checklist de pagamento detalhado/termo detalhado, obedecendo
0s seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico e
administrativo, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com meng&do ao seu
desempenho na execugéo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas.

7.7.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagcdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregées;

7.7.3. Emitir Termo Circunstanciado/checklist para efeito de recebimento definitivo
dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagbes apresentadas; e



7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagéo.

7.7.5 No caso de controvérsia sobre a execug¢ao do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela segurancga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugédo do contrato.

Prazo de pagamento

7.10. O pagamento sera realizado em at¢ 03 (trés) parcelas
mensais, apos o0 recebimento definitivo de cada uma das etapas abaixo
relacionadas, integralmente cumpridas e revisadas, sem ressalvas, conforme os prazos e
percentuais a serem calculados sobre o valor de cada subitem da planilha orcamentadria.

7.11. Critérios de Medigcdo — A medicdo dos servigos sera efetuada conforme os
percentuais definidos para cada subitem abaixo, contra a apresentagcdo de cada integralmente
concluida:

7.11.1. Levantamentos e Projeto Basico revisado com aprovagéo da Fiscalizagéo
da SJRJ: 35% (trinta e cinco por cento), em 60 (sessenta) dias apos
o 1° dia util contado a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo;

7.11.2. Projeto Executivo e memorial descritivo revisado com aprovo da
Fiscalizagdo da SJRJ: 30% (trinta por cento), em 90 (noventa) dias
apos apos o 1° dia util contado a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo;

7.11.3 Aprovacgéo dos Projetos junto a Concessionaria ENEL : 35%
(trinta e cinco por cento), em 120 (cento e vinte) apos o 1° dia util contado a
partir da data de recebimento da Ordem de Servigo;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143

Forma de pagamento

7.12. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.13. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

7.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo
aplicavel.

7.14.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, seréo retidos na fonte, por ocasido da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.

7.15. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
d alei Complementar n° 123, de 2006, nado sofrer& a retengdo tributaria
quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagcdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adog¢éo do critério de
Julgamento pelo MENOR PRECO.

Exigéncias de habilitagao

8.2. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Qualificagao Técnica


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

8.3. Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia- CREA
ou no Conselho Regional dos Técnicos Industriais- CRT.

8.4. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprobatério(s) da elaboragdo de projetos basico e executivo em
subestacgbes abrigadas blindadas, pela empresa licitante.

8.5. Atestado de Capacidade Técnica do(s) Responsavel(is) Técnico(s), com
especialidade em Engenharia Elétrica, certificados pelo CREA ou com especialidade em Técnico
em Eletricidade, certificados prlo CRT , de elaboragéo de projetos basico e executivo em
subestagbes abrigadas blindadas.

NOTA: O profissional designado como Responsavel Técnico pelos servigos devera ter
seu vinculo comprovado da seguinte forma:

* No caso de ser socio proprietario da empresa: atraves da apresentagdo do contrato
social ou outro documento legal, devidamente registrado no Orgdo competente.

* No caso de empregado da empresa: através da apresentacdo da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, comprovando o vinculo empregaticio do profissional
Responavel Tecnico com a empresa licitante.

* No caso de profissionais que detenham vinculo através de Contrato de Prestacdo de
Servigos: através da apresentagdo do Instrumento Particular de Prestagdo de Servigos celebrado
entre o profissional e a empresa licitante até a data da apresentagdo da documentacgao,
juntamente com a Certiddo de Registro da Pessoa Juridica junto ao CREA ou CRT com prazo de
vigéncia valido, no qual conste a inscricdo do profissional citado no referido Instrumento Particular,
como responsavel técnico.

* Ou, ainda, apresentacao de Declaragdo de Contratagcao Futura do profissional
detentor do atestado apresentado (com devida inscri¢gdo futura na relagdo do(s) profissional(is) no
registro da empresa no CREA ou CRT, desde que acompanhada de anuéncia do mesmo como
Responsavel Técnico (conforme Acordao 1806/2015-TCU-Plenario).

8.6. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagado da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, enderegco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratagao, incluindo os custos unitarios, encontra-se
aposto na tabela anexa ao ETP, que integra este Termo de Referéncia.



10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrao a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da Uniéo.

10.2. A contratacdo sera atendida pela dotacdo indicada no item “Dotagao

Orcamentaria” constante do Edital.

11. SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS PELA FISCALIZAGAO TECNICA DO

CONTRATO

ITEM

DESCRICAO DA INFRACAO

PONTUACAO

INCIDENCIA

Deixar de apresentar ART exigida no Subitem n¢

1 5.1.3.1 do Termo de Referéncia, apos reincidéncia 01 Por ocorréncia, sobre
formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador o valor mensal do
contrato
Recusar-se a refazer as alteragdes solicitadas pela
2 fiscalizcgdo dos projetos, apods reincidéncia 03 Por servigo, sobre o
formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador valor da  parcela
inadimplida
Deixar de entregar o Projeto Basico, conforme o
3 |prazo estabelecido no item 5.1.24.1 do Termo de 05 Por ocorréncia, sobre
Referéncia. o valor da parcela
inadimplida
Deixar de entregar o Memorial Descritivo e Projeto Por ocorréncia, sobre
4 Executivo, conforme o prazo estabelecido no item 05 o valor da parcela
5.1.24.2 do Termo de Referéncia. inadimplida
Descumprir o prazo de aprovagao dos Projetos| Por ocorréncia, sobre
5 Basicos e Executivos, conforme item 5.1.24.3 do 05 o valor da parcela
Termo de Referéncia. inadimplida
6 Descumpriros outros prazos administrativos 03 Por ocorréncia, sobre

estabelecidos neste Termo de Referéncia

o valor da etapa

mensal do contrato




Deixar de comparecer o Responsavel Técnico

7 ¢ iaid Subi 05116 deste T 02 Por ocorréncia, sobre
conforme exigido no Subitem n2 5.1. este Termo 5 valor mensal do
contrato

NOTA - O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA EFEITO DE INCIDENCIA DA
PENALIDADE, SERA APURADO DA SEGUINTE FORMA: O VALOR TOTAL DA OBRA
DIVIDIDO PELO NUMERO DE MESES.

Observacoes:

1 - A inexisténcia de conduta expressamente definida e classificada no Termo de Referéncia ndo exime o
Particular do cumprimento integral das obrigagdes assumidas.

2 - A classificagdo da conduta que nao conste expressamente no Termo de Referéncia incumbe a gestéo
e/ou fiscalizagédo contratual, por ocasiao do descumprimento de qualquer item constante do Edital, Termo de
Referéncia ou Contrato.

3 - No caso de descumprimento injustificado de qualquer prazo fixado pela Administragdo, podera ser
aplicada multa moratdria, a proporgao de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso, calculada a base
de juros compostos, observadas as seguintes condigdes:

3.1 - A multa de mora incidira sobre a parcela em atraso e podera ser acumulada com quaisquer das
demais sangdes previstas nesta Portaria.

3.2 - O percentual acumulado da multa de mora ficara limitado a 30% (trinta por cento) do valor
contratual.

3.3 - Os casos de atrasos superiores a 50% (cinquenta por cento) do prazo contratado poderao
importar, além da aplicagdo da multa moratéria maxima fixada na alinea anterior, atribuicdo de
pontuagdo equivalente a uma falta de leve a gravissima, a proporgdo da importancia da parcela
concretamente inadimplida.

4 - Poderéo ser aplicadas as demais sanc¢des previstas na Portaria N° JFRJ-PGD-2022/00034 da Direcéo do
Foro da Sec¢éao Judiciaria do Rio de Janeiro.

Carlos Alberto Sarcinelli- Analista
Judiciario- Engenheiro Eletricista

Moisés Pitangui Maia- Analista
Judiciario- Engenheiro Eletricista



Maria Luiza Alves de Aquino-
Coordenadora de Manutencéao

Claudia Mesquita Rezende Rangel-
Diretora da SIE
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