
BDI PADRÃO 27,41%
26,22%

UNITÁRIO TOTAL C VALOR UNITÁRIO TOTAL

1 R$ 9.601,28 4,57% R$ 12.233,68

1.1 Fornecimento e instalação de placa de obra (1,125 x 2,00 m ) unid 1  R$              680,88 680,88 0,32% 27,41% 867,51 867,51

1.2 Mobilização da Obra unid 1  R$           1.102,88 1.102,88 0,53% 27,41% 1.405,18 1.405,18
1.3 Desmobilização da Obra unid 1  R$           1.102,88 1.102,88 0,53% 27,41% 1.405,18 1.405,18
1.4 Limpeza Permanente de Obra mês 3  R$              392,00 1.176,00 0,56% 27,41% 499,45 1.498,35

1.5
Remoção de entulho com a carga manual em caminhão e 
transporte vertical manual 

m³ 6,27  R$                50,67 317,70 0,15% 27,41% 64,56 404,79

1.6
Locação de Andaime Tubular Tipo Torre, inclusive montagem e 
desmontagem com plataforma de madeira

m² 12  R$              103,64 1.243,68 0,59% 27,41% 132,05 1.584,60

1.7 Tapume- Fornecimento e Instalação m² 24  R$                65,47 1.571,28 0,75% 27,41% 83,42 2.002,08
1.8 Lona Plástica Preta Largura 8 m, espessura 150 micras m² 158  R$                13,45 2.125,10 1,01% 27,41% 17,14 2.708,12
1.9 Limpeza Final da Obra unid 1  R$              280,88 280,88 0,13% 27,41% 357,87 357,87

R$ 160.177,69 76,26% R$ 202.709,27
2.0 SERVIÇO DE REFORMA DO CHILLER UR-1 R$ 119.904,83 57,08% R$ 151.876,87

2.1
Verificação e movimentação das Serpentinas do circuito de
condensação

Unid. 4  R$              576,00 2.304,00 1,10% D 26,22% 727,03 2.908,12

2.2 Substituição do Trocador de Calor do circuito de evaporação Unid. 1  R$         71.853,20 71.853,20 34,21% D 26,22% 90.693,11 90.693,11

2.3 Revitalização da Estrutura do Chiller Unid. 1  R$         34.294,25 34.294,25 16,33% 27,41% 43.694,30 43.694,30

2.4
Retirada e recolocação dos 2 (dois) compressores nos circuitos
A e B

Unid. 2  R$              372,96 745,92 0,36% D 26,22% 470,75 941,50

2.5 Troca dos filtros dos circuitos de refrigeração A e B Unid. 1  R$           7.803,44 7.803,44 3,72% 27,41% 9.942,36 9.942,36

2.6
Troca do lubrificante e renovação do gás refrigerante nos
circuitos A e B

Unid. 1  R$              212,72 212,72 0,10% D 26,22% 268,50 268,50

2.7 Revisão da parte elétrica do Chiller Unid. 1  R$           1.008,08 1.008,08 0,48% 27,41% 1.284,39 1.284,39
2.8 Teste de estanqueidade nos circuitos A e B Unid. 2  R$              412,08 824,16 0,39% 27,41% 525,03 1.050,06

2.9
Inspeção Técnica final, Ajustes Operacionais e Partida/START-
UP do Equipamento

Unid. 1  R$              859,06 859,06 0,41% 27,41% 1.094,53 1.094,53

3.0 LOGÍSTICA DE IÇAMENTOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO R$ 40.272,86 19,17% R$ 50.832,40

3.1
SERVIÇO DE IÇAMENTO PARA COMPONENTES A
REPARAR OU SUBSTITUIR

Unid 2  R$         19.082,38 38.164,76 18,17% D 26,22% 24.085,78 48.171,56

3.2 TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA EVAPORADOR Unid. 2  R$           1.054,05 2.108,10 1,00% D 26,22% 1.330,42 2.660,84
R$ 210.051,83 100,00% R$ 265.775,35

ESCOPO DE SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES 

ESCOPO TÉCNICO

TOTAL

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

CUSTOS
% do CUSTO TOTAL 

P/ CURVA A-B-C

BDI ADOTADO PREÇOS

BDI Diferenciado p/ Equipamento

Retrofit da CAG do imóvel da Av. Almirante Barroso SJRJ
Retrofit da CAG do imóvel da Av. Almirante Barroso SJRJ
Contratação de empresa especializada, sob a forma de menor preço global, para REPARO PARCIAL DO CHILLER 1 do Sistema de Climatização do prédio da Almirante Barroso na SJRJ.
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