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Retrofit da CAG do imével da Av. Almirante Barroso SJRJ
Contratacdo de empresa especializada, sob a forma de menor preco global, para REPARO PARCIAL DO CHILLER 1 do Sistema de Climatizagao do prédio da Almirante Barroso na SJRJ.

BDI PADRAO 27,41%|
LISTAGEM GERAL DE ITENS BDI Diferenciado p/ Equipamento 26,22%|
CUSTOS % do CUSTO TOTAL BDI ADOTADO PRECOS
< % do
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL P/ CURVA A-B-C c VALOR UNITARIO TOTAL
1 ESCOPO DE SERVIGOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES R$ 9.601,28 4,57% R$ 12.233,68
1.1 Fornecimento e instalagédo de placa de obra (1,125 x 2,00 m ) unid 1 R$ 680,88 680,88 0,32% 27,41% 867,51 867,51
1.2 Mobilizagdo da Obra unid 1 R 1.102,88 1.102,88 0,53% 27,41% 1.405,18 1.405,18
1.3 Desmobilizagdo da Obra unid 1 R 1.102,88 1.102,88 0,53% 27,41% 1.405,18 1.405,18
1.4 Limpeza Permanente de Obra més 3 R 392,00 1.176,00 0,56% 27,41% 499,45 1.498,35
15 Remogéo de eptulho com a carga manual em caminhao e me 6,27 R$ 50,67 317,70 0,15% 27,41% 64,56 404,79
transporte vertical manual
16 Locagdo de Andaime Tubular Tipo Torre., inclusive montagem e m2 12 R$ 103,64 1.243,68 0,59% 27,41% 132,05 1.584,60
desmontagem com plataforma de madeira
1.7 Tapume- Fornecimento e Instalagéo m? 24 R$ 65,47 1.571,28 0,75% 27,41% 83,42 2.002,08
1.8 Lona Plastica Preta Largura 8 m, espessura 150 micras m? 158 R$ 13,45 2.125,10 1,01% 27,41% 17,14 2.708,12
1.9 Limpeza Final da Obra unid 1 R$ 280,88 280,88 0,13% 27,41% 357,87 357,87
ESCOPO TECNICO R$ 160.177,69 76,26% R$ 202.709,27
2.0 SERVICO DE REFORMA DO CHILLER UR-1 R$ 119.904,83 57,08% R$ 151.876,87
21 Verlflca(;ao~ e movimentagdo das Serpentinas do circuito de Unid. 4 R$ 576,00 2.304,00 1,10%| D 26,22% 727,03 2.908,12
condensacéo
2.2 Substituigdo do Trocador de Calor do circuito de evaporagao Unid. 1 R$ 71.853,20 71.853,20 34,21%| D 26,22% 90.693,11 90.693,11
2.3 Revitalizagdo da Estrutura do Chiller Unid. 1 R$ 34.294,25 34.294,25 16,33% 27,41% 43.694,30 43.694,30
24 /Izeeterada e recolocagao dos 2 (dois) compressores nos circuitos Unid. P R$ 372,96 745,92 0,36%| D 26,22% 470,75 941,50
2.5 Troca dos filtros dos circuitos de refrigeracéo A e B Unid. 1 R$ 7.803,44 7.803,44 3,72% 27,41% 9.942,36 9.942,36
2.6 Iirr‘(’:i?m:i L”g”f'ca"te e renovagdo do gas refrigerante nos| ;. 1 R$ 212,72 212,72 0,10%| D| 26,22% 268,50 268,50
2.7 Revisdo da parte elétrica do Chiller Unid. 1 R$ 1.008,08 1.008,08 0,48% 27,41% 1.284,39 1.284,39
2.8 Teste de estanqueidade nos circuitos A e B Unid. 2 R$ 412,08 824,16 0,39% 27,41% 525,03 1.050,06
29 Inspecéo Tecnlca final, Ajustes Operacionais e Partida/START- Unid. 1 R$ 859,06 850,06 0,41% 27,41% 1.094,53 1.004,53
UP do Equipamento
3.0 LOGISTICA DE IGAMENTOS E TRANSPORTE RODOVIARIO R$ 40.272,86 19,17% R$ 50.832,40
SERVICO DE ICAMENTO PARA COMPONENTES A . o, o
3.1 REPARAR OU SUBSTITUIR Unid 2 R$ 19.082,38 38.164,76 18,17%| D 26,22% 24.085,78 48.171,56
3.2 |TRANSPORTE RODOVIARIO PARA EVAPORADOR Unid. 2 R$ 1.054,05 2.108,10 1,00%| D 26,22% 1.330,42 2.660,84
TOTAL R$ 210.051,83 100,00% R$ 265.775,35

Assinado com senha por DELSON DOS SANTOS.
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